
 
 
 

1/99 
 

OBRAZAC  3 
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Mjesto i datum: Nikšić, 23.11.2018.godine 
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POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 

  
 

I   Podaci o naručiocu 

 

Naručilac: 
Elektroprivreda Crne Gore AD 

Lice za davanje informacija: 
Andrija Lazović 

Adresa:  
Vuka Karadžića br. 2 

Poštanski broj: 
81400 

Sjedište: 
Nikšić 

Identifikacioni broj:  
02002230 

Telefon:  
+382 40 204 220 

Faks:  
+382 40 214 247 

Elektronska pošta (e-mail): 
andrija.lazovic@epcg.com 

Internet stranica (web):  
www.epcg.com 

 

II Vrsta postupka 

- otvoreni postupak. 
 

III  Predmet javne nabavke 

a) Vrsta predmeta javne nabavke 
 Radovi 

 
b) Opis predmeta javne nabavke 

Generalni remont agregata A2 u HE „Piva” koji obuhvata: demontažne i montažne radove na 
agregatu, specijalističke radove kod demontaže i montaže, usluge mjerenja, kontrole i 
ispitivanja na agregatu i generatoru, sanacione radove u hidroelektrani izradu i reparaciju 
djelova u pogonu (fabrici) Izvođača, kao i isporuku i ugradnju opreme navedene u specifikaciji 
predmeta nabavke. 
 
Predmetna nabavka je predviđena u Planu javnih nabavki br. 10-00-49715 od 14.11.2018.godine 
pod rednim brojem 491. 

 
c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki 

45259000-7 Popravljanje i održavanje postrojenja 

 

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma 

Zaključiće se okvirni sporazum: 
 ne 
 

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke: 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma 
 
Predmet javne nabavke se nabavlja: 

mailto:andrija.lazovic@epcg.com
http://www.epcg.com/
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 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 2.500.000,00 €; 
 

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda 

 ne 
 

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke 

 

a) Obavezni uslovi 

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 
1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; 
2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, 

odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; 
3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko 

od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i 
prevare. 

 

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova 

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem: 
1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa 

podacima o ovlašćenim licima ponuđača; 
2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, 

obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana 
javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države 
u kojoj ponuđač ima sjedište; 

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji 
od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda. 

 

b) Fakultativni uslovi 

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost 
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem: 
Ne zahtijeva se. 

 
b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost 
Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke 
radova dokazuje se dostavljanjem sledećih dokaza, i to: 
 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih 
lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova; 
 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom 
podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće 
i sl.). 
S obzirom na to da predmet nabavke obuhvata i usluge i robe potrebno je dostaviti i sljedeće 
dokaze: 
 dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom: 

- Dostaviti Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 9001 
 dokaz o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine:  
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- Dostaviti Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 14001 
 dokaz o uspostavljenom sistemu bezbjednosti na radu:  

- Dostaviti Sertifikat o ispunjenosti standarda OHSAS 18001. 
 

VIII  Rok važenja ponude 

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. 
 

IX Garancija ponude 

 da 
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju ponude u iznosu od 2% 
procijenjene vrijednosti javne nabavke sa uračunatim PDV-om, kao garanciju ostajanja u 
obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. 
 

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora 

a) Rok izvođenja radova koji su predmet javne nabavke je 365 kalendarskih dana, a počinje 
teći od 1. februara, s tim što će se radovi na agregatu izvoditi u periodu obustave rada agregata 
od 1. aprila do 31. novembra u godini, nakon zaključenja Ugovora javnoj nabavci. 
b) Mjesto izvršenja ugovora: demontažno-montažni radovi će se izvoditi u HE „Piva”, opština 
Plužine, dok će se radovi na reparaciji djelova agregata izvoditi u pogonu (fabrici) Izvođača. 
 

XI Jezik ponude: 

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i 
zakonom. 
 

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: 

 ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima: 

 najniža ponuđena cijena      broj bodova     60  

 kvalitet        broj bodova     40  

 

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda 

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 17.12.2018.godine do 
9 sati. 
Ponude se mogu predati: 
 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić. 
 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić. 
 
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa 
priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17.12.2018.g. 
u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 
prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić. 
 
Razlozi za skraćivanje roka za dostavljanje ponuda na 22 dana su sljedeći: 
- Sprovođenje postupka javne nabavke je hitno jer je početak izvođenja radova planiran za 1. 
februar 2019.g. 



 
 
 

6/99 
 

- Postupak javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji 76/18 od 21.08.2018.g. - Generalni 
remont agregata A2 u HE „Piva”, je obustavljen sa razloga što na predmetno nadmetanje nije 
pristigla nijedna ispravna ponuda. 
 

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude  

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja 
ponuda. 
 

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke 

Rok i način plaćanja: 
 
Rok plaćanja je 60 dana nakon dostavljanja ovjerenih privremenih i okonačane situacije. 
Prva privremena situacija je nakon završenih kompletnih demontažnih radova u iznosu do 20% 
ukupne ugovorene vrijednosti. 
Druga privremena situacija je nakon izvedenih kompletnih montažnih radova u iznosu do 50% 
ukupne ugovorene vrijednosti. 
Okončana situacija je nakon primopredaje radova u iznosu razlike do ukupne ugovorene 
vrijednosti. 
 
Način plaćanja: virmanski. 
 
Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci 
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora 
o javnoj nabavci dostavi Naručiocu: 

 Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom 
važenja 30 dana dužem od ugovorenog roka za izvođenje radova. 

 
Izvođač radova (u daljem teksti: izvođač) dužan je da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja 
roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu: 

 Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% vrijednosti 
Ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužem od garantnog roka za izvedene radove i 
opremu. 

 
Tajnost podataka 
Tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke. 
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, 
ODNOSNO PREDMJER RADOVA 

 

R/br. 

Opis predmeta 
nabavke, 

odnosno dijela 
predmeta 
nabavke 

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu 
kvaliteta, performansi i/ili dimenzija 

Jedinica 
mjere 

Količi
na 

A. PRIPREMNI RADOVI 

1. 

Pripremni 
radovi za 
remont 
agregata 

- Izrada plana uređenja privremenog radilišta; 

- Izrada detaljnog dinamičkog plana radova;  

- Izrada i usklađivanje plana kontrole kvaliteta 
(QC plana), prikazanog tabelarno, gdje se 
moraju vidjeti granice tolerancije, primijenjeni 
standardi;  

- Doprema materijala, alata, mjerne i ostale 
opreme na radilište.  

kompl. 1 

2. 

Kontrole i 
mjerenja na 
agregatu u 
pogonu prije 
početka 
demontažnih 
radova 

- Kontrole funkcionalnosti instrumenata i 
uređaja za praćenje rada agregata; 

- Kontrole funkcionalnosti instrumenata i 
uređaja turbinskih zaštita agregata; 

- Kontrole funkcionalnosti turbinskog 
regulatora; 

- Kontrole funkcionalnosti rashladnog sistema 
agregata na osnovu postojeće mjerne 
opreme; 

- Zapisivanje fizičkih veličina agregata u svim 
pogonskim režimima rada (napon i struja 
generatora, aktivna i reaktivna snaga, napon i 
struja pobude, temperatura namota statora i 
rotora, temperatura paketa statora, 
temperatura ležajeva, temperatura vode, 
nivoi ulja, pritisci), kao i ostalih parametara 
(donja i gornja kota vode, otvor sprovodnog 
aparata, brzina agregata); 

- Mjerenja vremena otvaranja i zatvaranja 
sprovodnog aparata; 

- Mjerenja pritisaka u servomotorima 
sprovodnog aparata, u mirovanju i kod 
protoka; 

- Postepeno opterećivanje agregata; 

- Rasterećivanje agregata sa: 25, 50, 75 i 100% 
nominalne snage; 

- Provjere funkcionisanja cijevi za 
rasterećivanje turbinskog poklopca; 

- Kontrola dovoda vazduha kroz vratilo i kroz 
usisnu cijev. 

kompl. 1 



 
 
 

8/99 
 

Izvođač će, u roku od 7 dana od završetka kontrola i 
mjerenja, dostaviti Izvještaj o izvedenim kontrolama 
i mjerenjima, koja su specificirana u ovoj tački.  

3. 

Ispitivanja na 
agregatu u 

pogonu prije 
početka 

demontažnih 
radova 

- Vibrodinamička ispitivanja prije početka 
demontažnih radova, prema Programu 
ispitivanja vibrodinamičkih svojstava agregata 
A2 u HE „Piva“, datom u Prilogu br. 4. 

Izvođač će, u roku od 7 dana od završetka 
ispitivanja, dostaviti Izvještaj o izvedenim 
vibrodinamičkim ispitivanjima. 

Naručilac će Izvođaču dati na uvid Izvještaj o 
zadnjem vibrodinamičkom ispitivanju na agregatu 
A2 iz 2011. godine.  

kompl. 1 

B. REMONT GENERATORA 

1. MJERENJA, KONTROLE I ISPITIVANJA NA GENERATORU 

1.1. 

Mjerenja i 
kontrole u 
toku 
demontaže 
generatora 

- Mjerenje opletanja vratila rotora generatora, 
kod sastavljenog prirubničkog spoja 
turbinskog i generatorskog vratila; 

- Vizuelni pregled svih djelova generatora i 
kontrola antikorozione zaštite; 

- Mjerenje rastojanja između: rotora i statora 
generatora, rotora i statora glavnog 
uzbudnika (tip: Ia 2003-20), rotora i statora 
pomoćnog uzbudnika (tip: Ia 671-8), rotora i 
statora regulacionih generatora (tip: SP 1122-
24 i SP 702-24 Y) i kočnica i kočionog prstena; 

- Mjerenje zazora između: segmenata gornjeg 
vodećeg ležaja i generatorskog vratila, 
segmenata donjeg vodećeg ležaja i 
generatorskog vratila; 

- Mjerenje magnetne ose generatora; 

- Dimenziona kontrola ležajnog zvona i 
generatorskog vratila na mjestu preklopa; 

- Dimenziona kontrola nosećeg prstena; 

- Defektaža generatora. 

kompl. 1 

1.2. 

Ispitivanja 
generatora 
nakon 
demontaže - 
rotor 
postavljen na 
montažnu 
jamu 

- Utvrđivanje stanja i nivoa kvaliteta izolacionog 
sistema statora i rotora, definisanje loših 
mjesta i njihovo saniranje u toku izvođenja 
remontnih radova; 

- Provjera dinamičke krutosti pojedinih djelova 
namota statora (glava namota, priključnih 
vodova, povratnih međupolnih veza, sabirnih 
vodova, steznih nemagnetnih prstenova) i 
njihove osjetljivosti na pobudu rezonantnih 
frekvencija elektromagnetnog polja, a na 
osnovu rezultata ispitivanja strukturnih 
parametara namota statora. 

kompl. 1 
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Prije čišćenja i odmašćivanja djelova generatora, 
Izvođač će izvršiti sledeća ispitivanja: 

- Kontrola kontrolnih i mjernih uređaja (Crtež 
br. 4.420 936); 

- Mjerenje otpora izolacije: statorskog i 
rotorskog namota generatora, klizno-kolutnog 
sklopa, ležajnog zvona, saglasno standardu IEC 
60034-1; 

- Mjerenje otpora izolacije svornika statorskog 
paketa prema masi; 

- Mjerenje omskog otpora i otpora izolacije 
termo sondi; 

- Mjerenje impedanse rotorskog namota, 
ukupno i po polu, saglasno standardu IEC 
60034-4; 

- Mjerenje padova napona na polovima rotora i 
međupolnim vezama; 

- Kontrola zaklinjenosti i mjerenje tvrdoće 
zaklinjenosti namota statora, saglasno 
standardu ISO 7626-5:1994; 

- Ispitivanje strukturnih parametara namota 
statora (glava namota, međupolnih povratnih 
veza, sabirnih kružnih vodova svitaka, 
priključnih vodova, steznih nemagnetnih 
prstenova), saglasno standardima: ISO 7626-
1:1986, ISO 7626-5:1994, NES 1020-1:2003, 
NES 1020-2:2003; 

- Ispitivanje izolacije između limova statorskog 
paketa zagrijavanjem paketa indukcijom od 
1T, uz kontrolu toplih mjesta termovizijom; 

- Ispitivanje izolacionog sistema regulacionog 
generatora (tip: SP 702-24, Y), saglasno 
standardu IEC 60034-1. 

1.3. 

Električna 
ispitivanja 
izolacionih 
sistema 
statora nakon 
remonta - 
rotor 
postavljen na 
montažnu 
jamu 

- Provjera i ocjena stanja i nivoa kvaliteta 
izolacionog sistema statora nakon obavljenih 
radova; 

- Provjera dinamičke krutosti pojedinih djelova 
namota statora (glava namota, priključnih 
vodova, povratnih međupolnih veza, sabirnih 
kružnih vodova, steznih nemagnetnih 
prstenova) i njihove osjetljivosti na pobudu 
rezonantnih frekvencija elektromagnetnog 
polja, a na osnovu rezultata ispitivanja 
strukturnih parametara namota statora (Crtež 
br. 4.420 987). 

Poslije završenih remontnih radova opisanih u 
nastavku tehničke specifikacije, čišćenja, 
odmašćivanja i sušenja statora,                                                         
Izvođač će izvršiti sledeća ispitivanja: 

kompl. 1 



 
 
 

10/99 
 

- Ispitivanje strukturnih parametara djelova 
namota statora (glava namota, međupolnih 
povratnih veza, sabirnih kružnih vodova, 
priključnih vodova, steznih nemagnetnih 
prstenova), saglasno standardima: ISO 7626-
1:1986, ISO 7626-5:1994, NES 1020-1:2003, 
NES 1020-2:2003; 

- Mjerenje otpora izolacije cijelog statorskog 
namota, te namota pojedinih faza statora 
prema masi, uz određivanje indeksa 
polarizacije, saglasno standardu IEC 60034-1; 

- Mjerenje struja odvoda statorskog namota 
pojedinih faza prema masi pri linearnom 
porastu napona do 1.5Un, saglasno standardu 
IEEE 115; 

- Mjerenje radnog otpora namota faza i 
polufaza, saglasno standardu IEC 60034-4; 

- Mjerenje ugla gubitaka tgδ izolacije do Un po 
fazi, saglasno standardu IEC 60894; 

- Mjerenje parcijalnih izbijanja statorskog 
namota do Un po fazi, saglasno standardu IEC 
60270; 

- Kontrola zaklinjenosti i mjerenje tvrdoće 
zaklinjenosti namota statora (BUMP test) za 
nova zaklinjenja, saglasno standardu ISO 
7626-5:1994; 

- Ispitivanje izolacije između limova statorskog 
paketa zagrijavanjem paketa indukcijom od 
1T, uz kontrolu toplih mjesta termovizijom; 

- Mjerenje otpora izolacije svornika statorskog 
paketa prema masi nakon ispitivanja 
indukcijom od 1T i zakretanje istih prema 
potrebi; 

- Mjerenje parcijalnih izbijanja statorskog 
namota do Un po fazi, saglasno standardu IEC 
60270; 

- Mjerenje otpora izolacije termosondi i 
mjerenje otpora termosondi; 

- Ispitivanje izolacije statorskog namota visokim 
naizmjeničnim naponom 50 Hz, 60 s, sa 1.3Un 
= 20.475 kV, saglasno standardu IEC 60034-1; 

- Nakon provedenog ispitivanja izolacije 
visokim ispitnim naponom, ponoviti mjerenja 
otpora izolacije statorskog namota, 
termosondi, saglasno standardu IEC60034-1; 

- Provjera simetričnosti statorskog namora 
udarnim naponom male energije (1,2 - 1,3Un). 
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1.4. 

Električna 
ispitivanja 
izolacionih 
sistema rotora 
nakon 
remonta - 
rotor 
postavljen na 
montažnu 
jamu 

Poslije čišćenja, odmašćivanja i sušenja rotora i 
lakiranja djelova rotora, izvršiće se sledeća 
ispitivanja, u skladu sa navedenim standardima: 

- Mjerenje otpora izolacije namota rotora 
prema masi, saglasno standardu IEC 60034-1; 

- Mjerenje radnog otpora rotorskog namota - 
ukupno i po polu, saglasno standardu IEC 
60034-4; 

- Mjerenje električnog kapaciteta rotorskog 
namota, saglasno IEC 60034-4 standardu; 

- Mjerenje statičke impedanse rotorskog 
namota - ukupno i po polu, saglasno 
standardu IEC 60034-4; 

- Mjerenje padova napona na polovima i 
međupolnim vezama; 

- Mjerenje padova napona na dovodima polnog 
namota (vertikalnim i horizontalnim šinama) 
rotora (Crtež br. 4.420 991) i ocjena kvaliteta 
spojeva karakterističnih spojnih mjesta; 

- Ispitivanje međuzavojne izolacije i simetrije 
rotorskog namota udarnim naponom uz 
fotografisanje naponskog odziva, saglasno 
standardu IEC 60034-15; 

- Ispitivanje izolacije rotorskog namota visokim 
naizmjeničnim naponom 50 Hz, 60 s, 4Un = 
940 V, saglasno standardu IEC 60034-1; 

- Nakon provedenog ispitivanja izolacije 
visokim ispitnim naponom, ponoviti mjerenje 
otpora izolacije rotorskog namota, saglasno 
standardu IEC 60034-1; 

- Provjera simetričnosti rotorskog namora 
udarnim naponom male energije (1,2 - 1,3Un). 

Ukoliko dođe do proboja izolacije namotaja rotora 
prilikom visokonaponskog ispitivanja, Izvođač će o 
svom trošku izvršiti sanaciju kvara. 

kompl. 1 

1.5. 

Kontrole, 
mjerenja i 
ispitivanja 
ostalih djelova 
generatora - 
rotor 
postavljen na 
montažnu 
jamu 

- Vizuelni pregled svih djelova; 

- Kontrola zategnutosti svih vijčanih spojeva; 

- Mjerenje dimenzija svih djelova važnih za 
montažu (promjera rukavaca na vratilu, 
dimenzija ležajnih sklopova, kočnica, 
rastojanja, ...); 

- Ispitivanje funkcionalnosti sistema za kočenje 
i dizanje kao cjeline. 

kompl. 1 

1.6. 

Kontrole i 
mjerenja na 
generatoru u 
toku montaže  

- Kontrola horizontalnosti i po potrebi 
podešavanje gornjeg nosača (gornjeg krsta); 

- Kontrola istezanja vijaka na spoju 
generatorskog i turbinskog vratila pri montaži; 

- Kontrola kombinovanog ležaja: 

kompl. 1 
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 Pregled podmetača ispod nosećih 
segmenata i djelova za osiguranje od 
podizanja, 

 Dimenziona kontrola nosećih 
segmenata, 

 Podešavanje vodećih segmenata i 
kontroa zazora, 

 Podešavanje ležajnih brtvi i kontrola 
zazora, 

 Kontrola sistema za prethodno 
podmazivanje (VT); 

- Kontrola donjeg vodećeg ležaja: 

 Podešavanje segmenata i kontrola 
zazora, 

 Podešavanje ležajnih brtvi (zaptivka) i 
kontrola zazora; 

- Kontrola sistema za odvod uljnih para; 

- Mjerenje otpora izolacije ležajnog zvona 
poslije montaže, u cilju potvrđivanja 
garantovanih vrijednosti otpora izolacije 
zvona iz fabričkog protokola, a u skladu sa 
radioničkom dokumentacijom; 

- Mjerenje otpora izolacije nakon montaže 
kliznih kolutova i nosača četkica kliznih 
kolutova; 

- Mjerenje rastojanja između: rotora i statora 
generatora, rotora i statora glavnog 
uzbudnika (tip: Ia 2003-20), rotora i statora 
pomoćnog uzbudnika (tip: Ia 671-8), rotora i 
statora regulacionih generatora (tip: SP 1122-
24 i SP 702-24 Y) i između kočnica i kočionog 
prstena; 

- Mjerenje magnetne ose generatora i 
dovođenje iste u dozvoljene tolerancije; 

- Centriranje rotora i mjerenje opletanja vratila 
generatora; 

- Mjerenje otpora izolacije svih namota prije 
prve vrtnje, saglasno standardu IEC 60034-1; 

- Kontrola veza sa sistemom uzemljenja 
elektrane; 

- Kontrola ožičenosti i funkcionalnosti 
kompletne niskonaponske opreme. 

2. RADOVI NA GENERATORU U HIDROELEKTRANI NAKON DEMONTAŽE 

 Stator generatora 

2.1. 

Radovi na 
sastavima 
segmenata 
paketa statora 

- Priprema za radove na statoru generatora; 

- Radovi na demontaži statorskog namotaja;  

- Ispitivanja štapova prije ugradnje; 

- - 
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(Crteži br.: 
4.010 122, 
4.420 986 i 
4.420 984) 

- Radovi na zamjeni izolacije na sastavima 
segmenata paketa;  

- Radovi na montaži i ispitivanje u toku 
montaže. 

Izvođač će izvršiti zamjenu izolacione veze na 
spojevima segmenata paketa statora i eliminisati 
povećane vibracije, obezbijediti kompaktnost 
paketa statora, sanaciju izolacije namota i paketa 
statora, zamjenu otpornih termometara u namotu i 
paketu. 

Izvođač će, kod zamjene izolacije na sastavima 
segmenata primijeniti tehnologiju toplog 
presovanja izolacije.  

Naručilac će obezbijediti materijal za izolaciju na 
sastavima segmenata paketa statora (Prepreg PPM-
609).   

2.1.1. 

Priprema za 
radove na 
statoru 
generatora 

Prije demontaže turbinskog vratila A2 i prije 
otpuštanja kućišta statora sa temeljnih ploča, 
Izvođač će izmjeriti ovalnost lim paketa statora u 
odnosu na turbinsko vratilo. 

Nakon toga, Izvođač će izvršiti: 

- Demontažu kružnih šinskih veza (sabirni kružni 
vodovi namota statora); 

- Demontažu fleksibilnih veza namota statora 
generatora na izvodima i zvjezdištu 
generatora; 

- Odpajanje strujnih krugova mjerenja i zaštite 
sa razvodne kutije na kućištu statora 
generatora, demontažu kablova pobude i 
cijevnih instalacija za ulje, demontažu 
hladnjaka, odpajanje kablova termo-sondi na 
kućištu statora, otpuštanje i demontažu vijaka 
(kućište generatora - temeljna ploča), 
demontažu vertikalnih štiftova (kućište 
generatora - temeljna ploča); 

- Podizanje kućišta generatora na posebno 
pripremljene čelične ploče. 

kompl. 1 

2.1.2. 

Radovi na 
demontaži 
statorskog 
namota  

- Rasklinjavanje dijela statorskog namota zbog: 
zamjene izolacije na sastavima segmenata 
statorskog paketa, zamjene otpornih 
termometara i prema potrebi na osnovu 
rezultata ispitivanja zaklinjenosti; 

- Demontaža - razbijanje izolacionih kapa radi 
vađenja dijela štapova;  

- Razvarivanje - odpajanje serijske veze štapova 
(donji štap - gornji štap); 

- Sječenje bandažnog kanapa i izbijanje 
distantnih figura u dijelu namota izvan lim 
paketa statora; 

kompl. 1 
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- Demontaža - vađenje dijela štapova gornjeg 
sloja iz žljebova u zoni sastava segmenata 
paketa do koraka namota i vađenje štapova 
zbog zamjene otpornih termometara; 

- Demontaža - vađenje donjih štapova iz 
žljebova na sastavima segmenata paketa. 

2.1.3. 

Radovi na 
zamjeni 
izolacije na 
sastavima 
segmenata 
paketa statora 

- Skidanje dijela izolacije sa steznih 
nemagnetnih prstenova glava namota i 
rastavljanje steznih nemagnetnih prstenova 
glava namota; 

- Mjerenje zazora na vertikalnim sastavima 
kućišta statora prije i poslije postavljanja nove 
izolacije; 

- Mjerenja dimenzija žljebova u zoni sastava 
segmenata statorskog paketa prije i poslije 
postavljanja nove izolacije, kako bi se odredile 
dimenzije izolacije, a samim tim i vrijednosti 
preklopa izolacije; 

- Otpuštanje i demontaža vijaka na vertikalnim 
spojevima kućišta statora (prva dva 
dijametralno suprotna spoja); 

- Razmicanje kućišta statora generatora po 
prvom dijametralnom spoju; 

- Demontaža stare izolacije, čišćenje i pranje lim 
paketa u zoni spoja segmenata paketa statora; 

- Sanacija dodirnih površina sastava segmenata 
paketa statora; 

- Određivanje preklopa, debljine izolacije i 
debljine grijača na prvom dijametralnom 
spoju segmenata paketa statora; 

- Postavljanje grijača i izolacije između sastava 
segmenata paketa, primicanje i stezanje vijaka 
na vertikalnim spojevima (prva dva 
dijametralno suprotna spoja); 

- Termički tretman - polimerizacija izolacije na 
prva dva dijametralno suprotna spoja 
segmenata paketa; 

- Razmicanje kućišta statora, demontaža grijača 
i čišćenje zaostale smole; 

- Primicanje kućišta statora i stezanje vijaka na 
vertikalnim spojevima i mjerenje ostvarenog 
preklopa. 

Identične operacije radova će se ponoviti na drugom 
dijametralnom spoju segmenata lim paketa statora.  

kompl. 1 

2.2. 

Radovi na 
montaži i 
ispitivanje u 
toku montaže 

- Spuštanje kućišta statora sa privremenih ploča 
na temeljne ploče, postavljanje vertikalnih 
štiftova i stezanje kućišta na temeljne ploče; 

- Spajanje i izolovanje steznih nemagnetnih 
prstenova glava statorskog namota; 

kompl. 1 
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- Čišćenje žljebova statora i sanacija oštećenja 
ili lokalne labavosti u zoni zuba lim paketa 
statora; 

- Ulaganje donjih štapova, bočno zaklinjavanje 
sa valovitom ili ravnom grafitnom ispunom, 
postavljanje distantnih umetaka i fiksiranje na 
stezne nemagnetne prstenove glava namota; 

- Ispitivanje uloženih donjih štapova na visoki 
napon Uisp = 1,5Un, 50 Hz, 60 s; 

- Kontrola otpora izolacije donjih štapova prije i 
poslije visokonaponskog ispitivanja; 

- Ulaganje gornjih štapova, bočno zaklinjavanje 
sa valovitom ili ravnom grafitnom ispunom i 
zaklinjavanje u žljebu, postavljanje distantnih 
umetaka i međusobno fiksiranje; 

- Ispitivanje pojedinačno uloženih gornjih 
štapova na visoki napon Uisp = 1,4Un, 50 Hz, 
60 s;  

- Kontrola otpora izolacije gornjih štapova prije 
i poslije visokonaponskog ispitivanja; 

- Tvrdo lemljenje srebrom - serijsko spajanje 
krajeva donjih i gornjih štapova; 

- Postavljanje i zapunjavanje donjih i gornjih 
izolacionih kapa (upotrijebljena smola u 
procesu očvršćavanja treba da bude bez 
gubitka zapremine); 

- Vraćanje kružnih šinskih sabirnica namota 
statora generatora, fiksiranje na postojeće 
nosače i dodatno ugrađene nosače, tvrdo 
lemljenje i izolovanje spojeva;  

- Zamjena oštećenih distantnih elemenata za 
učvršćenje namota; 

- Kontrola svih donjih klinova statorskog 
namota i podvezivanje, prema potrebi, uz 
prethodno skidanje starih veza; 

- Preklinjavanje i dijela namota koji se utvrdi 
ispitivanjima da je potrebno preklinjavati; 

- Kontrola centričnosti statorskog paketa u 
odnosu na turbinsko vratilo; 

- Kontrola učvršćenja steznih bolcni lim paketa 
statora; 

- Kontrola zategnutosti sastava kućišta statora; 

- Kontrola zategnutosti temeljnih vijaka; 

- Kontrola učvršćenja steznih bolcni lim paketa 
statora; 

- Spajanje svih strujnih krugova mjerenja i 
zaštite u razvodnoj kutiji na kućištu statora 
generatora, kao i kablova termo sondi i 
kablova pobude; 
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- Završno lakiranje statora generatora zaštitnim 
izolacionim lakom.  

 Statorski namot 

2.3. 

Radovi na 
kružnim 
šinskim 
vezama - 
sabirni kružni 
vodovi namota 
statora 

- Pregled i označavanje kružnih šinskih veza; 

- Dodatno ubacivanje distantnih izolacionih 
potpora; 

- Pritezanje sa kontrolom položaja kružnih 
šinskih veza.  

Izvođač će eliminisati prisustvo rezonanse na 
kružnim vezama - poklapanje njihove sopstvene 
frekvence sa pobudnom frekvencom 
elektromagnetnog polja, sa dodatnim ukrućenjem 
kružnih šinskih veza, na osnovu ispitivanja njihovih 
strukturnih parametara. 

Napomena:  

Ispitivanjima strukturnih parametara namota 
izvedenim 2009. godine na kružnim šinskim vezama 
identifikovano je prisustvo rezonanse na jednom 
broju kružnih veza. 

kompl. 1 

2.4. 

Radovi na 
glavama 
namota 
statora 

- Odstranjivanje labavih distantnih umetaka; 

- Zamjena krajnjih distantnih umetaka; 

- Povezivanje krajnjih distantnih umetaka uz 
prethodno skidanje starih veza; 

- Prevezivanje grupa glava kod kojih su 
identifikovane neusaglašenosti tipa 
osjetljivosti na pobudu vibracija 
elektromagnetnog polja sa frekvencijom od 
100 Hz (prevezivanje i po nekoliko susjednih 
glava sa svake strane - prethodno stare veze 
raskinuti). 

Izvođač će eliminisati pojavu rezonanse na glavama 
namota, sa dodatnim ukrućenjem glava namota 
statora, na osnovu rezultata ispitivanja njihovih 
strukturnih parametara. 

kompl. 1 

2.5. 

Ostali radovi 
na učvršćenju 
namota 
statora (Crtež 
br. 4.420 987) 

- Kontrola i prema potrebi sanacija krutosti 
međupolnih povratnih veza namota 
ubacivanjem distantnih izolacionih umetaka; 

- Kontrola i prema potrebi popravka krutosti na 
steznim nemagnetnim prstenovima sa donje i 
gornje strane prevezivanjem, uz prethodno 
skidanje starih veza; 

- Kontrola i prema potrebi popravka krutosti 
priključnih vodova. 

Izvođač će eliminisati pojavu rezonanse na ostalim 
djelovima namota sa dodatnim ukrućenjem namota 
statora, na osnovu rezultata ispitivanja njegovih 
strukturnih parametara. 

kompl. 1 
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2.6. 

Detaljno 
odmašćivanje, 
pranje i 
čišćenje 
statora 

- Pranje i odmašćivanje namota statora; 

- Odmašćivanje i čišćenje paketa statora;  

- Odmašćivanje i čišćenje ventilacionih kanala 
statorskog paketa; 

- Čišćenje statorskog paketa u kućištu statora; 

- Čišćenje kućišta statora. 

kompl. 1 

 Rotor generatora 

2.7. 

Ugradnja 
uvoda struje u 
rotor 
generatora 

Ugradnju uvoda struje u rotor, Izvođač će izvršiti 
prema projektnoj dokumentaciji, datoj u Prilogu br. 
1, Uvod struje u rotor. 

kompl. 1 

2.8. 

Kontrole i 
radovi na 
rotoru na licu 
mjesta 

Rotor generatora demontiran i odložen na 
demontažni - montažni plato 

- - 

2.8.1. 
Radovi na 
demontaži 
polova rotora 

- Izrada alata i provjera forme - ovalnosti rotora 
prije demontaže polova; 

- Demontaža potpora, fleksibilnih - međupolnih 
veza, veza prigušnog kaveza sa elemenatima 
za fiksiranje; 

- Demontaža šinske veze strujnog uvoda sa 
namotajima pola rotora, gornjeg i donjeg 
vijenca ventilatora; 

- Izbijanje tangencijalnih klinova polova rotora i 
demontaža polova rotora sa lančanog prstena 
- oboda rotora; 

- Pakovanje polova rotora i transport u fabriku 
Izvođača radova. 

kompl. 1 

2.8.2. 
Radovi na 
lančanom 
prstenu 

Lančani prsten (Crtež br. 4.420.923) je sastavljen 
preklopnim slaganjem čeličnih limova debljine 2 
mm. Limovi su stegnuti velikim brojem zavrtnjeva. 
Lančani prsten je zaklinjen sa 8 pari kosih klinova na 
varenu zvijezdu rotora. Na donjem dijelu lančanog 
prstena nalaze se segmenti kočionog prstena. 

Izvođač će izvršiti: 

- Vizuelni pregled lančanog prstena i svih 
njegovih integralnih djelova; 

- Čišćenje i pranje rotorske zvijezde i lančanog 
prstena; 

- Provjera zategnutosti 20% steznih bolcni 
lančanog prstena; 

- Provjera forme - ovalnosti oboda lančanog 
prstena rotora i po potrebi korekcija i provjera 
položaja stopera polova rotora; 

- NDT ispitivanje varova zvijezde rotora i 
zvijezde rotora za glavčinu rotora; 

- NDT ispitivanja prelaznih radijusa, 
poluspojnice i rukavca vratila rotora; 

kompl. 1 
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- Ispitivanje magnetnim fluksom svih varnih 
kapi za osiguranje matica svornika lančanog 
prstena od odvrtanja; 

- Ultrazvučno ispitivanje volumetrijske 
homogenosti svornika lančanog prstena sa 
gornje i sa donje strane. 

2.8.3. 

Radovi na 
stezanju bolcni 
lančanog 
prstena 

U slučaju potrebe za dodatnim stezanjem steznih 
bolcni lančanog prstena uradiće se sljedeće: 

- Zagrijavanje lančanog prstena i demontaža 
tangencijalnih klinova na zvijezdi rotora - 
lančani prsten; 

- Stezanje steznih bolcni lančanog prstena i 
osiguranje od odvrtanja; 

- Zagrijavanje lančanog prstena i montaža novih 
tangencijalnih klinova; 

- Provjera forme - ovalnosti oboda lančanog 
prstena rotora. 

kompl. 1 

2.8.4. 
Radovi na 
montaži 
polova rotora 

- Montaža polova rotora na lančani prsten, 
zaklinjavanje i kidanje viška klina; 

- Montaža međupolnih veza i izolacionih 
elemenata; 

- Montaža fleksibilnih veza i novih izolacionih 
elemenata prigušnog kaveza;  

- Montaža potpora; 

- Montaža vijenca ventilatora i šinske veze 
strujnog uvoda sa namotajima pola rotora; 

- Završno lakiranje polova rotora; 

- Ugradnja nove izolacije između potpora i 
namotaja. 

kompl. 1 

2.8.5. 

Ispitivanje 
namotaja i 
polova na licu 
mjesta nakon 
montaže 
polova na 
lančani prsten 

- Provjera forme - ovalnosti rotora sa 
montiranim polovima; 

- Mjerenje otpora izolacije i indeksa polarizacije 
namotaja polova rotora prije i poslije VN testa; 

- Mjerenje statičke ukupne impedance 
namotaja rotora i mjerenje impedance po 
polu; 

- Mjerenje omskog otpora namotaja polova 
rotora ukupno i po polu; 

- Mjerenje padova napona na međupolnim 
vezama; 

- Ispitivanje na odsustvo spoja navoja namotaja 
polova rotora generatorom udarnog napona 
(100 V/navoj); 

- Ispitivanje na visoki napon 3000 V, 50 Hz, 60 s 
(prije povezivanja na klizne prstenove) i 
ispitivanje na visoki napon kad je namotaj 
rotora povezan na klizne prstenove 2500 V, 50 
Hz, 60 s; 

kompl. 1 
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- Nakon provjere visokim naponom provjeriti 
ponovo otpor izolacije; 

- Mjerenje kapaciteta namotaja pola rotora; 

- NDT ispitivanja potpora prije ugradnje. 

2.9. 
Zasloni i 
gazišta 

- Pjeskarenje i antikoroziona zaštita gazišta, kao 
i donjih i gornjih zaslona generatora u skladu 
sa standardom EN ISO 12 944. Ukupna 
površina gazišta (obje strane) je 140 m2, na 
koju se nanosi jedan sloj zaštitne podloge i dva 
sloja laka. Ukupna površina zaslona 
(obostrano) je 80 m2 i na nju se nanose dva 
sloja zaštitne podloge. 

kompl. 1 

3. RADOVI NA OPREMI GENERATORA U POGONU IZVOĐAČA 

3.1.  
Radovi na 
polovima 
rotora 

Radovi na polovima rotora - - 

3.1.1. 
Radovi na 
zamjeni 
izolacije polova 

- Demontaža namotaja sa tijela pola; 

- Čišćenje tijela (jezgra) pola i NDT ispitivanje 
krajnjih polnih ploča; 

- Vizuelni pregled kaveza polova rotora; 

- Raslojavanje namotaja polova rotora i čišćenje 
stare izolacije; 

- Kontrola penetrantima izvoda namotaja 
polova rotora i po potrebi izrada novih izvoda; 

- Vizuelna kontrola i kontrola penetrantima 
ugaonih zavara (tvrdo zalemljeni spojevi) 
namotaja pola; 

- Postavljanje nove međunavojne izolacije 
namotaja polova rotora, presovanje i 
polimerizacija; 

- Postavljanje nove izolacije tijela (jezgro) pola 
rotora; 

- Postavljanje novih izolacionih okvira (gornji i 
donji) i montaža namotaja na tijelo (jezgro) 
pola rotora, postavljanje bočne ispune, 
zavarivanje pritisnog okvira i nanošenje 
završnog premaza. Izolacioni okviri moraju biti 
iz jednog dijela.; 

- Izrada novih tangencijalnih klinova za 
zaklinjavanje polova rotora; 

- Izrada novih tangencijalnih klinova za 
zaklinjavanje lančanog prstena i zvijezde 
rotora (u slučaju potrebe); 

- Izrada novih fleksibilnih veza prigušnog 
namotaja; 

- Izrada izolacionih elementata na međupolnim 
vezama i vezama prigušnog kaveza. 
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Tehničke karakteristike novog izolacionog sistema 
namotaja polova rotora  

Novi izolacioni materijali koji će se primjeniti 
garantuju pogonsku sigurnost i dug vijek trajanja 
rotora generatora. Svi izolacioni materijali koji čine 
izolacioni sistem namotaja polova rotora moraju biti 
termostabilni, otporni na ulja, ozon i moraju da 
imaju dielektrične osobine u termičkoj "F/H" klasi, u 
skladu sa standardom IEC 60085. 

- Zaštita jezgra pola - Jezgro pola biće zaštićeno 
sa bezbojnim izolacionim lakovima, debljine 
25 microna. 

- Osnovna izolacija jezgra pola biće izvršena sa 
izolacijonim folijama na bazi poliesterske 
smole i staklenog prediva, koja se postavlja 
direktno na jezgro pola, spresuje i termički 
tretira.  

- Otpresovana izolacija jezgra pola biće 
kompaktna i čvrsto zalijepljena za jezgro pola 
u termičkoj "H" klasi, dielektrične čvrsoće 
Upro > 15 kV/mm.  

- Izolacioni okviri koji se postavljaju ispod i iznad 
namotaja pola rotora izradiće se iz jednog 
komada od laminata otpornog na ozon, na 
bazi staklene tkanine impregnisane 
epoksidnim samogasivim smolama 
mehaničkih i dialektričnih osobina u termičkoj 
"H" klasi.  

- Međunavojna izolacija namotaja polova 
rotora izradiće se na bazi nomex papira 
prevučenog sa obje strane modifikovanom 
epoksidnom smolom sa athezionim 
svojstvima na Cu-profilu. Nakon postavljanja 
između navoja, izolacija će se termički obraditi 
pod presom. 

- Popunjavanje zazora - prilikom montaže 
izolacionih okvira, namotaja i pritisnog okvira 
na jezgro pola, svi eventualni zazori popuniće 
se elastičnim silikonskim smolama, kako bi se 
spriječio prodor uljnih para i prašine u prostor 
namotaja.  

- Površinska zaštita - nakon kompletiranja 
namotaja nanijeće se zaštitni antivarnični lak.  

3.1.2. 

Fabrička 
ispitivanja 
namotaja i 
polova rotora 

Mjerenja koja će Izvođač sprovesti prije montaže 
namotaja na jezgro pola: 

- Kontrola dimenzija otpresovanog namotaja 
pola rotora; 

- Ispitivanje na odsustvo spoja navoja namotaja 
polova rotora prije montaže namotaja na 
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tijelo (jezgro) pola metodom indukovanog 
napona (10 V/navoj) i generatorom udarnog 
napona (100 V/navoj) male energije; 

- Mjerenje omskog otpora namotaja polova 
rotora. 

Mjerenja koja će Izvođač sprovesti nakon montaže 
namotaja na jezgro pola: 

- Dimenziona kontrola; 

- Merenje otpora izolacije i indeksa polarizacije 
namotaja polova rotora prije i poslije VN testa; 

- Mjerenje impedance namotaja polova rotora; 

- Mjerenje omskog otpora namotaja polova 
rotora; 

- Ispitivanje na odsustvo spoja navoja namotaja 
polova rotora generatorom udarnog napona 
(100 V/navoj); 

- Ispitivanje na visoki napon 3500 V, 50 Hz, 60 s; 

- Mjerenje kapaciteta namotaja pola rotora. 

3.2. 
Izrada uvoda 
struje u rotor 
generatora 

- Tehnički uslovi: 

 Uzimanje na licu mjesta tačnih mjera 
bočnih šina i provrta vratila generatora 
zbog određivanja tačnih dimenzija 
potrebnih kod izrade novog uvoda 
struje u rotor, 

 Izrada programa mjerenja, ispitivanja i 
dimenzionih kontrola (prema IEC 
standardima i fabričkim protokolima), 
koji će potvrditi pouzdanost novog 
rješenja; 

- Izrada i ugradnja uvoda struje u rotor, prema 
projektnoj dokumentaciji, datoj u Prilogu br. 
1, Uvod struje u rotor: 

 Izrada vertikalnog uvoda struje kroz 
vratilo, 

 Izrada bočnih svornika,  

 Izrada polukružnih bakarnih šina, 

 Izrada elemenata za spajanje i izrada 
izolacionih odstojnika. 

kompl. 1 

3.3 

Radovi na 
kliznim 
kolutovima i 
bakarnim 
šinama (Crtež 
br. 4.421 047) 

- Dimenziona kontrola i po potrebi popravka 
kliznih kolutova, čišćenje i ispitivanje otpora 
izolacije gornjeg i donjeg kliznog koluta. 

kompl. 1 

3.4. 

Radovi na 
reparaciji i  
ispitivanju 
demontiranih 
štapova 

Zbog zamjene izolacije na sastavima četvrtki i zbog 
zamjene otpornih termometara u namotu statora, 
Izvođač će izvršiti demontažu, reparaciju i ispitivanje 
135 štapova. U slučaju da pojedini štapovi ne 
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zadovoljavaju, Naručilac će dati rezervne štapove 
koje će, takođe, Izvođač reparirati i ispitati. 

Na osnovu rezultata ispitivanja, Izvođač će dati 
mišljene i tumačenje kvaliteta izolacije. 

Ispitani štapovi će se tabelarno svrstati u dvije 
kategorije (zadovoljava, nezadovoljava) na osnovu 
kvaliteta izolacije. 

U okviru ovih radova, Izvođač će izvršiti sledeće: 

- Čišćenje i ravnanje krajeva dionih provodnika 
na mjestu tvrdog lemljenja; 

- Čišćenje i pranje štapova; 

- Obnavljanje grafitnog premaza;  

- Obnavljanje poluvodljive zaštite sa 
poluvodljivom trakom; 

- Obnavljanje završnog izolacionog premaza 
djelova štapova namotaja koji su izvan 
žljebova; 

- Označavanje štapova; 

- Električna ispitivanja generatorskih štapova i 
dimenzione kontrole sa izradom protokola o 
rezultatima ispitivanja i to: 

 Izvođenje vanjskog vodljivog sloja, 

 Električni otpor vodljivog sloja na 1 m 
dužine, 

 Vanjske dimenzije, 

 Faktor dielektričnih gubitaka (tgδ) 
izolacije štapa, 

 Parcijalna izbijanja izolacije štapa, 

 Dielektrična čvrstoća izolacije štapa 
ispitnim naponom (1,5 Un + 1000) V, 50 
Hz, 60 s; 

- Pakovanje štapova u drvenu ambalažu 
napunjenu silikagelom. 

Ispitni napon će biti opsega (1,2 do 1,4) x In.  

3.5. 

Radovi na 
nosećem 
prstenu i 
ležajnom 
zvonu 
(Crtež br. 
4.422 983, 
pozicije br. 12, 
13 i 14) 

- Izrada mjernog protokola; 

- NDT ispitivanja nosećeg prstena i ležajnog 
zvona; 

- Brušenje i poliranje nosećeg prstena; 

- Uzimanje tačnih mjera generatorskog vratila 
na mjestu preklopa sa ležajnim zvonom; 

- Ispitivanje izolacije ležajnog zvona i u slučaju 
da ne zadovoljava ugradnja nove izolacije; 

- Mjerenje geometrije ležajnog zvona prije 
sanacije; 

- Mašinska obrada brušenjem na mjestu 
preklopa zvona sa vratilom sa kvalitetom 
površine N6 (obezbijediće se odgovarajući 
preklop); 
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- Mašinska obrada kliznih površina zvona 
brušenjem sa kvalitetom površine N5 i 
kontrola udara; 

- Dimenziona kontrola zvona nakon mašinske 
obrade; 

- Kontrola saosnosti i normalnosti vertikalnih i 
horizontalnih obrađenih površina; 

- Mjerenje otpora izolacije nakon sanacije 
ležajnog zvona; 

- Završno ispitivanje ležajnog zvona prema 
fabričkom protokolu. 

3.6. 

Radovi na 
ležajevima 
generatora 
(donji vodeći, 
kombinovani 
ležaj - gornji 
vodeći i noseći) 
(Crteži br.: 
4.422 954, 
4.422 918, 
4.422 983, 
4.422 886, 
4.422 929) 

Radovi na ležajevima generatora  

(donji vodeći ležaj, kombinovani ležaj - gornji 
vodeći ležaj i noseći ležaj)  

- - 

3.6.1. 

Radovi na 
segmentima 
donjeg 
vodećeg ležaja 
generatora 

- Izrada mjernog protokola; 

- Ispitivanja metodama bez razaranja 
(penetrantima, ultrazvukom) segmenata 
ležajeva; 

- Skidanje stare i nanošenje nove bijele kovine 
na segmente ležajeva; 

- Mašinska i ručna obrada segmenata; 

- Dimenziona kontrola. 

kom. 20 

3.6.2. 

Radovi na 
segmentima 
gornjeg 
vodećeg ležaja 
generatora 

- Izrada mjernog protokola; 

- Ispitivanja metodama bez razaranja 
(penetrantima, ultrazvukom) segmenata 
ležajeva; 

- Skidanje stare i nanošenje nove bijele kovine; 

- Mašinska i ručna obrada segmenata; 

- Dimenziona kontrola. 

kom. 20 

3.6.3. 

Radovi na 
segmentima 
nosećeg ležaja 
generatora 

- Izrada mjernog protokola; 

- Ispitivanja metodama bez razaranja 
(penetrantima, ultrazvukom) segmenata 
ležajeva; 

- Skidanje stare i nanošenje nove bijele kovine 
na segmente ležajeva; 

- Mašinska i ručna obrada segmenata; 

- Dimenziona kontrola. 
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3.7. 
Podmetači 
segmenata 
nosećeg ležaja 

- Isporuka i ugradnja novih pločastih kružnih 
podmetača ispod segmenata nosećeg ležaja 
generatora (prema uzorku). 

kompl. 1 

3.8. 

Izrada i 
ugradnja brtvi 
za ležajeve 
generatora 
(donji vodeći 
ležaj, 
kombinovani 
ležaj) 

- Brtve za donji vodeći ležaj generatora i 

- Brtve za kombinovani ležaj (gornji vodeći i 
noseći ležaj).  

- - 

3.8.1. 

Brtva 4-djelna 
ispod 
segmenata 
donjeg 
vodećeg ležaja 
generatora 
(Crtež br. 4.422 
954, pozicija 
br. 22 

Materijal će podnositi statičko opterećenje do 12 
N/mm2, tvrdoće 65 do 78 šora, zatezne čvrstoće 40 
do 80 N/mm2 sa tačkom topljenja 215°C ± 10°C 
(primjera radi SIPAS 60). 

kom. 1 

3.8.2. 

Donja zračna 
brtva 4-djelna 
(Crtež br. 4.423 
033, pozicija 
br. 22 

Materijal će podnositi statičko opterećenje do 12 
N/mm2, tvrdoće 65 do 78 šora, zatezne čvrstoće 40 
do 80 N/mm2 sa tačkom topljenja 215°C ± 10°C 
(primjera radi SIPAS 60). 

kom. 1 

3.8.3. 

Gornja zračna 
brtva4-djelna 
(Crtež br. 4.423 
033, pozicijabr. 
23 

Materijal će podnositi statičko opterećenje do 12 
N/mm2, tvrdoće 65 do 78 šora, zatezne čvrstoće 40 
do 80 N/mm2 sa tačkom topljenja 215°C ± 10°C 
(primjera radi SIPAS 60). 

kom. 1 

3.8.4. 

Brtva 6-djelna 
ispod 
segmenata 
(Crtež br. 4.422 
983, pozicija 
br. 17 

Materijal će podnositi statičko opterećenje do 12 
N/mm2, tvrdoće 65 do 78 šora, zatezne čvrstoće 40 
do 80 N/mm2 sa tačkom topljenja 215°C ± 10°C 
(primjera radi SIPAS 60). 

kom. 1 

3.8.5. 

Brtva 6-djelna 
za uljnu pumpu 
(Crtež br. 4.422 
983, pozicija 
br. 68) 

Materijal će podnositi statičko opterećenje do 12 
N/mm2, tvrdoće 65 do 78 šora, zatezne čvrstoće 40 
do 80 N/mm2 sa tačkom topljenja 215°C ± 10°C 
(primjera radi SIPAS 60). 

kom. 2 

3.8.6. 

Donja zračna 
brtva 4-djelna 
(Crtež br. 4.422 
983, pozicija Y) 

Materijal će podnositi statičko opterećenje do 12 
N/mm2, tvrdoće 65 do 78 šora, zatezne čvrstoće 40 
do 80 N/mm2 sa tačkom topljenja 215°C ± 10°C 
(primjera radi SIPAS 60). 

kom. 1 

3.8.7. 

Gornja zračna 
brtva 4-djelna 
(Crtež br. 4.422 
983, pozicija X) 

Materijal će podnositi statičko opterećenje do 12 
N/mm2, tvrdoće 65 do 78 šora, zatezne čvrstoće 40 
do 80 N/mm2 sa tačkom topljenja 215°C ± 10°C 
(primjera radi SIPAS 60). 
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3.9. 

Reparacija 
hladnjaka 
kombinovanog 
ležaja 
generatora 

- Demontaža postojećeg hladnjaka i transport u 
fabriku Izvođača; 

- Pjeskarenje hladnjaka; 

- Demontaža vodenih komora; 

- NDT ispitivanje svih zavarenih spojeva i 
sumnjivih mjesta i po potrebi popravka; 

- Ugradnja novog zaptivnog i vijčanog 
materijala; 

- Ispitivanje hladnjaka hladnim vodenim 
pritiskom od 6 bara (izvještaj o uspješno 
izvršenim ispitivanjima); 

- Antikoroziona zaštita u skladu sa standardom 
EN ISO 12 944. 

kompl. 1 

4. ISPORUKA I UGRADNJA MJERNE OPREME 

4.1. 
Kontaktni 
kapilarni 
termometri 

Tehničke karakteristike kontaktnih kapilarnih 
termometara: 

- 380 V, =30 W, 50 VA; 

- Priključni kabal: petožilni, dužine 1m;  

- Mehanizam sa kazaljkom u četvrtastom 
kućištu dimenzija 145x145x80 mm                            
(Prilog br. 2, Crtež br. 1);  

- Mjerni opseg: od 0-120°C;  

- Kapilar sa mehaničkom zaštitom, Ø11 mm;  

- Instrument je opremljen sa dva štelujuća 
električna kontakta (signal upozorenja i signal 
isključenja) i pokazivačem maksimalne 
temperature. Električni kontakti za signal 
upozorenja i signal isključenja treba da budu 
nezavisni i električno izolovani jedan od 
drugog (primjera radi „Pfortner, Spg2nvng“). 

- - 

4.1.1. 

Kapilar za 
mjerenje 
temperature 
donjeg 
vodećeg ležaja 
generatora 

- Dužina kapilara: 25 m, sa sondom                                  
(Prilog br. 2, Crtež br. 1.1).  

kom. 2 

4.1.2. 

Kapilar za 
mjerenje 
temperature 
nosećeg ležaja 
generatora 

- Dužina kapilara: 15 m, sa sondom                                    
(Prilog br. 2, Crtež br. 1.2). 

kom. 2 

4.1.3. 

Kapilar za 
mjerenje 
temperature 
gornjeg 
vodećeg ležaja 
generatora 

- Dužina kapilara: 15 m, sa sondom                                   
(Prilog br. 2, Crtež br. 1.3). 

kom. 2 
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4.2. 
 
 

Otporni 
termometri 

- Otporni termometri sa Pt sondom sa tri 
izvoda (kompenzacija otpora u vodovima)                                     
(Prilog br. 2, Crtež br. 2). 

Tehničke karakteristike sondi: 

 1xPt ……… - 3-wire (re, re, wh), 

 Temperaturni opseg: -40˚C do + 180˚C, 

 1,5 kV, 50 Hz, 60 s, 

 Zaštita II 2G EEx e II, 

 Dimenzije: prema uzorku sa lica mjesta, 

 Dužina kabla: < 30 m, 

 Boja kabla: crvena. 

(primjera radi “NWT-ST”, proizvođača EPHY MESS).  

- - 

4.2.1. 

Kabal za 
mjerenje 
temperature 
donjeg 
vodećeg ležaja 
generatora 

- Dužina kabla: 10 m, sa sondom                                          
(Prilog br. 2, Crtež br. 2.1). 

kom. 2 

4.2.2. 

Sonda za 
mjerenje 
temperature 
nosećeg ležaja 
generatora 

- Dimenzije sonde: Ø12x200 mm                                                
(Prilog br. 2, Crtež br. 2.2); 

- Dužina kabla: 10 m. 

kom. 2 

4.2.3. 

Sonda za 
mjerenje 
temperature 
gornjeg 
vodećeg ležaja 
generatora 

- Dužina sonde: 160 mm                                                             
(Prilog br. 2, Crtež br. 2.3); 

- Dužina kabla: 10 m. 

kom. 2 

4.2.4. 

Sonda za 
mjerenje 
temperature u 
namotu 
statora (6 + 6 
rezervnih) 

- Dužina sonde: 300 mm                                                                
(Prilog br. 2, Crtež br. 2.4); 

- Dužina kabla: 25 m. 

kom. 12 

4.2.5. 
Kablovi za 
otporne 
termometre 

- Oklopljeni širmovani višežilni kabl za 
povezivanje otpornih termometara sa 
opremom za termički nadzor, koji se nalazi u 
komandi elektrane na udaljenosti od lajsne 
generatora NYCY 2x24x2,5 mm2. 

m 100 

4.3. 
Davači 
vibracija 
paketa statora 

- Mjerni davač apsolutnih vibracija - 
višenamjenski akcelerometar, sa bočnim 
kablom za konekciju, sledećih tehničkih 
karakteristika: 

 Osjetljivost: 100 mV/g, 

 Frekfetni odziv (±3dB): 0,5-10000 Hz, 

 Frekfetni odziv (±10%): 2,0-7000 Hz, 

 Dinamički opseg: ±50 g,peak, 

 Vrijeme podešavanja: <2.5 s, 

kom. 16 
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 Izvor napajanja: 18-30 Vdc, 

 Struja pobude: 2-10 mA, 

 Spectar buke@10Hz: 14 µg / ѴHz, 

 Spectar buke@100Hz: 2.3 µg / ѴHz, 

 Spectar buke@1000Hz: 2µg/ѴHz, 

 Izlazna impendasa: <100ohm, 

 Izlazni napon: 10-14 Vdc, 

 Temperaturni opseg: -50 do +121 °C, 

 Elektromagnetska oseljivost: CE, 

 Zaptivanje: zavareno, hermeticki, 

 Težina: 145 grama, 

 Oklop: 316L, nerdjajući čelik, 

 Konektor: 2 Pin MIL-C-5015, 

 Rezonantna učestanost: 22000 Hz, 

 Moment pritezanja: od 2,7 do 6,8 Nm, 

 Kalibrcioni sertifikat: CA10, 

 Dužina konektovanog kabla: 10 m. 

(primjera radi tip: M/AC104-3C/010M/010M-L, 
proizvođača CTC). 

4.3.1.  
- Prilagodni izolacijski elementi za instalaciju na 

paket statora. 
kom. 16 

4.3.2.  - Spojne kutije za senzore.  kom. 4 

4.4. 
Davači 
vazdušnog 
raspona 

- Kapacitivni senzor za mjerenje vazdušnog 
zazora, sa linearizacionim pojačalom sledećih 
tehničkih karakteristika: 

Senzor: 

 Mjerni nivo: od 5 mm do 25 mm, 

 Preporučeni nivo vazdušnog zazora: 
od 12 mm do 22 mm, 

 Maksimalno rastojanje sonde od vrha 
jezgra: 1 m, 

 Dimenzije senzora:                                       
oko 230x32x2,4 mm, 

 Dužina kabla: 10 m, 

 Tempratura ambijanta:                                 
od-15 °C do 125 °C, 

 Mjerna preciznost: ±3%, 

 Temperaturno odstupanje:                       
<300 ppm/°C. 

Linearizaciono pojačalo: 

 Frekfetni odziv:                                               
od 0 do 1000 Hz (3 dB), 

 Napon napajanja:                                             
24 Vdc, ±10%,220 mA max, 

 Temperatura ambijenta:                                   
od -15°C do 70°C, 

 Relativna vlažnost okoline: 95%, 

kom. 4 
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 Dimenzije: 175x80x60 mm, 

 Stepen zaštite: IP66. 
(primjera radi tip: CGS020310) 

4.4.1.  - Spojne kutije za CGL pojačala kom. 2 

Napomena: 
Nakon demontaže segmenata nosećeg, gornjeg i donjeg vodećeg ležaja Izvođač će izvršiti mjerenja 
i utvrditi dimenzije rupa u segmentima u koje se montiraju otporne i kapilarne sonde. Nakon toga 
uporediti da li specificirane dimenzije i oblik kapilarnih i otpornih sondi odgovaraju izmjerenim 
dimenzijama rupa u segmentima, i na osnovu toga donijeti konačnu odluku o dimenzijama i obliku 
sondi u nosećem, gornjem i donjem vodećem ležaju. 

C. REMONT TURBINSKE OPREME 

1. MJERENJA, KONTROLE I ISPITIVANJA NA TURBINSKOJ OPREMI 

1.1. 

Mjerenja, 
kontrole i 
ispitivanja u 
toku i nakon 
demontaže 
turbinske 
opreme 

- Mjerenje opletanja turbinskog vratila; 

- Mjerenje vertikalnosti turbinskog vratila; 

- Mjerenje zazora u turbinskom vodećem ležaju 
i labirintima radnog kola turbine; 

- Mjerenje zazora sklopova turbinske opreme 
(sprovodni aparat, turbinski poklopac, glavina 
radnog kola, radno kolo i dr.) u skladu sa 
mjernim protokolima za Francis turbinu; 

- Vizuelni pregled svih zavarenih spojeva i 
kontrola metodama bez razaranja (površinska, 
po potrebi volumetrijska) svih sumnjivih i 
kritičnih mjesta turbinske opreme; 

- Kontrola ključnih montažnih kota, kako bi 
oprema kod montaže bila montirana na iste 
kote.  

kompl. 1 

1.2. 

Mjerenja, 
kontrole i 
ispitivanja u 
toku montaže 
turbinske 
opreme 

- Kontrola ključnih montažnih kota turbinske 
opreme (horizontalnost, paralelnost i 
saosnost) i po potrebi dovođenje montažnih 
mjera u propisane vrijednosti; 

- Kontrola metodama bez razaranja 
(površinska, po potrebi volumetrijska) svih 
kritičnih i sumnjivih mjesta turbinske opreme; 

- Mjerenje zazora u turbinskom vodećem ležaju 
i labirintima radnog kola turbine; 

- Mjerenje i podešavanje zazora sklopova 
turbinske opreme (sprovodni aparat, turbinski 
poklopac, glavina radnog kola, radno kolo i 
dr.), u skladu sa mjernim protokolima za 
Francis turbinu; 

- Mjerenje opletanja turbinskog vratila u zoni 
turbinskog vodećeg ležaja, gornjeg i donjeg 
turbinskog labirinta; 

- Kontrola pritegnutosti vijčanih spojeva. 

kompl. 1 

2. RADOVI NA TURBINSKOJ OPREMI U HIDROELEKTRANI 

2.1. 
Radovi u toku 
demontaže 

Izvođač će izvršiti demontažu kompletne turbinske 
opreme u elektrani. 

kompl. 1 



 
 
 

29/99 
 

turbinske 
opreme 

Nakon demontaže turbinske opreme, Izvođač će 
izvršiti: 

- Provjeru propusnosti drenažnih kanala 
turbine i po potrebi dovođenje istih u 
funkcionalno stanje; 

- Rastavljanje polutki gornjeg obruča 
sprovodnog aparata (gornjeg turbinskog 
pokrova) zbog transporta; 

- Rastavljanje spoja turbinskog vratila i radnog 
kola; 

- Eventualnu doradu (reparaciju) oslonaca 
donjeg obruča sprovodnog aparata, zavisno 
od izmjerenih vrijednosti geodetskih kota; 

- Pripremu i kontrolu svih pozicija koje ostaju u 
elektrani. 

2.2. 

Radovi na 
montaži 
turbinske 
opreme 

Nakon reparacije starih i izrade novih djelova u 
fabričkim uslovima i transporta istih, Izvođač će 
izvršiti montažu djelova u elektrani. 

kompl. 1 

3. RADOVI NA TURBINSKOJ OPREMI U POGONU IZVOĐAČA 

3.1.  

Radovi na 
turbinskom 
vodećem 
ležaju (Crteži 
br. 278320 i 
278321) 

- Izrada mjernog protokola; 

- NDT ispitivanja ležaja (penetrantima i 
ultrazvukom) i dimenziona kontrola; 

- Reparacija ležaja – nalijevanje nove bijele 
kovine i mašinska obrada; 

- Dorada kućišta ležaja zbog ugradnje instalacije 
novog instrumenta za mjerenje nivoa ulja; 

- Nabavka i ugradnja novog instrumenta za 
mjerenje nivoa ulja u ležaju; 

- Dorada kućišta ležaja - otvora sa čepovima na 
4 mjesta za kontrolu zazora između rotirajuće 
posude i kućišta ležaja; 

- Antikoroziona zaštita, prema standardu EN 
ISO 12 944, 

- Izrada novih vijaka (pozicija br. 4): 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

- Izrada novog spojnog (vijčanog) materijala:  

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

- Izrada novog zaptivnog materijala. 

kompl. 1 

3.2. 

Radovi na 
turbinskoj brtvi 
(Crtež br. 
278490) 

- Izrada i ugradnja nove turbinske brtve i 
pripadajuće opreme (novi filteri, novi ventili, 
nova cijevna instalacija rashladne vode brtve 
od inoxa, novi elektro ormar sa opremom i dr.) 
prema dokumentaciji iz Priloga br. 1,  
Turbinska brtva - novo rješenje. Uređaj koji 
pokazuje temperaturu, protok i potrošenost 
brtve mora da ima dodatne analogne izlaze za 
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te vrijednosti, radi povezivanja sa sistemom 
upravljanja turbinom i agregatom.; 

- Izrada spojnog (vijčanog) materijala za vezu 
kućišta nove turbinske brtve sa postojećom 
konstrukcijom (obruč iznad radnog kola - Crtež 
br. 278376): 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9. 

3.3. 

Radovi na 
radnom kolu 
turbine (Crtež 
br. 278400) 

 Materijal radnog kola: X5 CrNiMo 13.4; 

 Broj lopatica: 13. 

- Izrada mjernog protokola; 

- Dimenziona provjera geometrije radnog kola 
prije reparaturnih radova; 

- Izrada mjernog protokola; 

- 100% ispitivanje metodama bez razaranja 
(penetrantima, magnetofluksom, 
ultrazvukom); 

- Izrada šablona prema hidrauličkom obliku 
lopatice koja ima nultu ili minimalnu 
kavitaciju. Korekciju profila ostalih lopatica 
vršiti ovim šablonima (poslije preuzimanja 
radnog kola, šabloni postaju vlasništvo 
Naručioca); 

- Vađenje svih eventualnih pukotina i 
reparaturno zavarivanje, brušenje i poliranje; 

- Vađenje svih oštećenja (kavitacionih i drugih) 
na lopaticama i vijencu i međulopatičnom 
prostoru, te reparaturno zavarivanje, brušenje 
i poliranje; 

- Navarivanje ulazne ivice za korekciju oblika 
lopatica; 

- Brušenje i poliranje svih repariranih mjesta; 

- Brušenje i poliranje eventualno registrovanih 
nadvišenja na lopaticama; 

- Ispitivanje metodama bez razaranja na 
mjestima reparature, mjerenje površinske 
tvrdoće; 

- Mašinska obrada gornjeg i donjeg vijenca na 
mjestu labirinata na prvu čistu mjeru; 

- Mašinska obrada (po potrebi) i na svim ostalim 
mjestima koja su izvan tolerancijskih mjera; 

- Dimenziona kontrola nakon sanacionih 
radova; 

- Dinamičko balansiranje radnog kola zajedno 
sa poklopcem i kapom radnog kola na 
nominalnom broju obrtaja (250 o/min). 

kompl. 1 

3.4. 

Radovi na 
poklopcu 
radnog kola 
turbine 

- Izrada novog poklopca radnog kola prema 
crtežu (Crtež br. 1149094), uz eventualne 
korekcije nastale prilikom mašinske obrade 
radnog kola: 
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 Materijal: X5 CrNiMo 13.4; 

- Izrada vijčanog materijala (Crtež br. 1149094, 
pozicije br. 8, 9, 10, 11): 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 12.9; 

- Izrada vijčanog materijala za spoj poklopca 
radnog kola sa radnim kolom - zavrtnjevi M20, 
36 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 12.9; 

- Izrada vijčanog materijala za spoj poklopca 
radnog kola i turbinskog vratila:  

o Brezoni M24 (Crtež br. 1149111, pozicija 
br. 1149049), sa brušenim stablom i 
valjanim navojem, 14 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 12.9, 

o Navrtke M24 (Crtež br. 1149111, pozicija 
br. 1149048), 14 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

- Izrada novog labirintnog obruča pneumostopa 
(HE “Piva ne posjeduje crtež): 

 Materijal: nerđajući čelik. 

3.5. 

Radovi na kapi 
radnog kola 
turbine (Crtež 
br. 278410, 
pozicije br. 
278402 i 
278409) 

- Pjeskarenje kape radnog kola turbine; 

- Izrada novog spoja kape radnog kola sa 
dodatom cijevi (cijev mora biti demontažna), 
prema konstruktivnom rješenju Naručioca, 
koje je dato u Prilogu br. 1; 

- Dorada kape radnog kola na projektovane 
mjere; 

- Antikoroziona zaštita, prema standardu EN 
ISO 12 944; 

- Isporuka nove cijevi; 

- Izrada kompletnog spojnog (vijčanog) 
materijala: 

o Pozicije br. 18, 19, 20, po 12 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

o Pozicije br. 14, 15, 16, po 12 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

o Pozicija br. 17, 2 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9. 

kompl. 1 

3.6. 
Izrada novog 
vazdušnog 
ventila  

- Izrada novog vazdušnog ventila za dovod 
vazduha kroz vratilo (Crtež br. 278410, pozicije 
br.: 278412, 278413, 278414, 278417, 11, 12, 
13): 

 Materijal: nerđajući čelik; 

- Izrada vijčanog materijala (Crtež br. 278410, 
pozicija br. 10): 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

- Izrada brtve (Crtež br. 278410, pozicija br. 
278415). 
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- Izvođač će isporučiti i rezervnu brtvu 
vazdušnog ventila. 

3.7. 

Izrada novog 
vijčanog 
materijala za 
spoj radnog 
kola i 
turbinskog 
vratila 

- Izrada vijčanog materijala za spoj radnog kola 
sa turbinskim vratilom: 

o Vijak (pozicija br. 278407), 14 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9, 

o Navrtka M130x4 (pozicija br. 8), 14 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10, 

o Čivija (pozicija br. 9), 14 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10. 

- Prečnike stabla vijaka odrediti pojedinačno, 
prema izmjerenim otvorima na vratilu i 
radnom kolu. 

kompl. 1 

3.8. 

Kontrola 
vijčanog 
materijala za 
prirubnički 
spoj 
generatorskog 
i turbinskog 
vratila 

- Ispitivanje vijčanog materijala metodama bez 
razaranja i dostavljanje Izvještaja. 

kompl. 1 

3.9. 

Izrada novih 
lopatica 
sprovodnog 
aparata 

- Izrada novih lopatica sprovodnog aparata 
prema Crtežu br. 2 620 252891 00, uz 
modifikaciju hidrauličkog oblika lopatice na 
mjestu prelaza lista lopatice u gornji rukavac  

 Materijal lopatice: G-X4CrNi13.4+QT, 
DIN EN 10283/98; 

- Kontrola kvaliteta novih lopatica, prema 
prethodno utvrđenom programu, a u skladu 
sa standardima navedenim Prilogu br. 3 
Tehničke specifikacije; 

- Hidraulički oblik nove lopatice na mjestu 
prelaza lista lopatice u gornji rukavac će se 
uraditi prema snimljenom profilu ugrađene 
lopatice na agregatu A3. Izvođač će na terenu 
snimiti profil lopatice sprovodnog aparata, 
koja je ugrađena na agregatu A3.; 

- Izvođač će prije početka izrade lopatice 
dostavi crtež nove lopatice i program 
ispitivanja. 

kom. 20 

3.10. 

Radovi na 
turbinskom 
pokrovu (gornji 
obruč 
sprovodnog 
aparata) (Crtež 
br. 1149202) 

- Mjerenje i izrada mjernog protokola 
postojećih djelova; 

- Pjeskarenje; 

- Ispitivanja metodama bez razaranja 
(penetrantima, magnetofluksom, 
ultrazvukom); 

- Demontaža, ispitivanje i po potrebi dorada 
kućišta - čaura ležajeva gornjeg rukavca 
lopatica; 
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- Demontaža postojećeg (starog) labirinta; 

- Nabavka (izrada) novih samopodmazujućih 
ležajeva, kao DEVA, za gornji rukavac lopatice 
sprovodnog aparata, 40 kom. (20 kom. + 20 
kom.); 

- Izrada kućišta aksijalnih ležajeva i nabavka i 
ugradnja novih aksijalnih ležajeva, kao DEVA, 
za gornji rukavac lopatice, 20. kom.; 

- Nabavka (izrada) novih samopodmazujućih 
ležajeva, kao DEVA, za vezice, 40 kom.; 

- Nabavka (izrada) novih samopodmazujućih 
ležajeva, kao DEVA, za reze, 2 kom.; 

- Nabavka (izrada) mažetni, 20 kom.; 

- Izrada gornjeg turbinskog labirinta (unutrašnji 
prečnik labirinta uraditi na predmjeru): 

 Materijal: X6 CrNiTi 18.10;  

- Izrada kompletnog vijčanog materijala: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

- Izrada novog zaptivnog materijala; 

- Izrada novih ekscentričnih čepova (Crtež br. 
1125634), 20 kom.: 

 Materijal: nerđajući čelik; 

- Izrada lomnih čepova, 40 kom. (20 kom. za 
ugradnju i 20 kom. rezervnih): 

 Materijal: nerđajući čelik; 

           Izvođač će uraditi proračun za nove lomne 
čepove. 

- Izrada svornjaka reza, 2 kom.:  

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

- Izrada novih konusnih čivija (štiftova) (Crtež 
br. 1125642, pozicija br. 1149171), 40 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

- Izrada novih čaura za vezice (Crtež br. 
1125633), 20 kom.:  

 Materijal: nerđajući čelik; 

- Sanacija svih oštećenja turbinskog pokrova 
(kavitacionih i drugih); 

- Montaža kućista - čaura ležajeva gornjeg 
rukavca lopatica i ugradnja novog vijčanog 
materijala; 

- Spajanje polutki gornjeg obruča sprovodnog 
aparata i zamjena vijčanog materijala na 
spojnim (2/2) prirubnicama sa novim 
zaptivkama i vijcima;  

- Centriranje kompletnog gornjeg obruča 
sprovodnog aparata i u sklopu dorada svih 20 
+ 20 dosjeda za buduće samopodmazujuće 
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ležajeve, kao i mašinska dorada turbinske 
obloge na prvu čistu mjeru; 

- Montaža gornjeg labirinta i obrada na 
potrebne dimenzije (unutrašnji prečnik 
obraditi prema dimenzijama repariranog 
radnog kola); 

- Kontrola dimenzija turbinskog pokrova i 
prema potrebi dorada (u skladu sa Crtežom br. 
1149202, pri čemu mjere moraju biti 
prilagođene za nove uslove); 

- Ugradnja novih samopodmazujućih ležajeva 
za lopatice sprovodnog aparata; 

- Zatvaranje kanala za podmazivanje mašću; 

- Ugradnja novih samopodmazujućih ležajeva 
za vezice i reze; 

- Antikoroziona zaštita, prema standardu EN 
ISO 12 944. 

3.11. 

Radovi na 
donjem obruču 
sprovodnog 
aparata (Crtež 
br. 1125642) 

- Mjerenje i izrada mjernog protokola 
postojećih djelova; 

- Pjeskarenje; 

- Ispitivanja metodama bez razaranja 
(penetrantima, magnetofluksom, 
ultrazvukom); 

- Sanacija svih oštećenja na donjem obruču; 

- Nabavka (izrada) samopodmazujućih ležajeva, 
kao DEVA, za donji rukavac lopatice 
sprovodnog aparata, 20 kom.; 

- Nabavka (izrada) mažetni, 20 kom.; 

- Izrada vijčanog materijala: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

- Zamjena vijčanog materijala na spojnim (2/2) 
prirubnicama sa novim vijcima; 

- Centriranje kompletnog donjeg obruča 
sprovodnog aparata i u sklopu dorada svih 20 
dosjeda za buduće samopodmazujuće 
ležajeve, kao i mašinska dorada turbinske 
obloge na prvu čistu mjeru; 

- Kontrola dimenzija i po potrebi dorada (u 
skladu sa Crtežom br. 1125642, pri čemu 
mjere moraju biti prilagođene za nove uslove); 

- Ugradnja novih samopodmazujućih ležajeva 
za lopatice i novih mažetni; 

- Antikoroziona zaštita, prema standardu EN 
ISO 12 944. 

kompl. 1 

3.12. 

Radovi na 
donjem obruču 
za 
usmjeravanje 
vode (Crtež br. 

- Mjerenje i izrada mjernog protokola 
postojećih djelova; 

- Pjeskarenje; 
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1125642, 
pozicija br. 
278369 i Crtež 
br. 1149204) 

- Ispitivanja metodama bez razaranja 
(penetrantima, magnetofluksom, 
ultrazvukom); 

- Demontaža postojećeg labirinta; 

- Izrada novog labirinta: 

 Materijal: X6 CrNiTi 18.10;  

- Izrada spojnih vijaka: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9; 

- Montaža novog labirinta, obrada na 
centričnost i definisani zazor, prema 
dimenzijama repariranog radnog kola; 

- Egalizacija - prilagođavanje po visini do konusa 
usisne cijevi; 

- Antikoroziona zaštita, prema standardu EN 
ISO 12 944. 

3.13. 

Radovi na 
obruču iznad 
radnog kola 
(Crtež br. 
1149106) 

- Mjerenje i izrada mjernog protokola 
postojećih djelova; 

- Pjeskarenje; 

- Ispitivanja metodama bez razaranja 
(penetrantima, magnetofluksom, 
ultrazvukom); 

- Demontaža postojećeg donjeg i gornjeg 
nosača pneumostopa i pneumostopa; 

- Izrada novog donjeg i gornjeg nosača 
pneumostopa: 

 Materijal: nerđajući čelik; 

- Izrada pneumostopa; 

- Montaža donjeg i gornjeg nosača 
pneumostopa i pneumostopa; 

- Izrada radijalnih, gornjih i donjih aksijalnih 
obloga kod regulacionog obruča: 

 Materijal: X17 CrNi 16.2; 

- Montaža radijalnih, gornjih i donjih aksijalnih 
obloga kod regulacionog obruča; 

- Izrada i ugradnja rešetki na otvorima 
drenažnih kanala; 

- Dimenziona kontrola i obrada na potrebne 
mjere; 

- Antikoroziona zaštita, prema standardu EN 
ISO 12 944. 

kompl. 1 

3.14. 

Radovi na 
regulacionom 
obruču 
sprovodnog 
aparata (Crtež 
br. 1149107) 

- Mjerenje i izrada mjernog protokola 
postojećih djelova; 

- Pjeskarenje; 

- Ispitivanja metodama bez razaranja 
(penetrantima, magnetofluksom, 
ultrazvukom); 
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- Izrada i montaža radijalnih, gornjih i donjih 
aksijalnih samopodmazujućih ležajeva, kao 
DEVA, za vođenje u obruču iznad radnog kola; 

- Izrada i zamjena novih svornika kod viljuški 
servomotora sprovodnog aparata:  

 Materijal: nerđajući čelik; 

- Izrada i ugradnja novih aksijalnih obloga kod 
viljuški servomotora; 

- Izrada i ugradnja novih aksijalnih i radijalnih 
samopodmazujućih ležajeva, kao DEVA, kod 
viljuški servomotora na spoju sa regulacionim 
obručem; 

- Antikoroziona zaštita, prema standardu EN 
ISO 12 944. 

3.15. 
Radovi na 
konusu usisne 
cijevi  

- Ispitivanja metodama bez razaranja 
(penetrantima, magnetofluksom, 
ultrazvukom); 

- Sanacija oštećenja (po potrebi); 

- Dimenziona kontrola i mašinska obrada na 
potrebne dimenzije; 

- Izrada kompletnog vijčanog materijala: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9. 

kompl. 1 

3.16. 

Radovi na 
turbinskom 
vratilu (Crtež 
br. 278405) 

- Mjerenje i izrada mjernog protokola; 

- Ispitivanja metodama bez razaranja 
(penetrantima, magnetofluksom, 
ultrazvukom); 

- Mašinska obrada/egalizacija na centričnost, 
okruglost, pravougaonost;  

- Mašinska obrada brušenjem dijela turbinskog 
vratila zbog budućeg monitoringa vibracija. 
Kvalitet obrade i zoni mjerne staze će odrediti 
Naručilac prije početka remontnih radova.  

kompl. 1 

3.17. 
Radovi na 
ručnim 
ventilima 

- Remont ručnih ventila DN 200, PN 16, za 
rasterećenje turbinskog pokrova. 

kom. 2 

3.18. 
Radovi na 
predturbinsko
m zatvaraču 

- Izrada zaptivne gume za predturbinski 
leptirasti zatvarač, prema tehničkoj 
dokumentaciji (Crtež br. 270544); 

- Izrada vijčanog materijala za montažu 
pritisnog obruča i zaptivne gume (Crtež br. 
270540, pozicija br. 4), 80 kom.: 

 Materijal: čelik, klasa čvrstoće 10.9. 

kompl. 1 

3.19. 
Turbinska 
gazišta  

- Pjeskarenje i antikoroziona zaštita, prema 
standardu EN ISO 12 944, turbinskih gazišta - 
ploča od limova. Ukupna površina gazišta 
(obje strane) je 20 m2 i na nju se nanosi jedan 
sloj zaštitne podloge i dva sloja laka. 

kompl. 1 

4. ISPORUKA I UGRADNJA MJERNE OPREME 



 
 
 

37/99 
 

4.1.  
Kontaktni 
kapilarni 
termometri 

Tehničke karakteristike kontaktnih kapilarnih 
termometara za mjerenje temperature turbinskog 
vodećeg ležaja:  

- 380 V, =30 W, 50 VA; 

- Priključni kabal: petožilni, dužine 1 m;  

- Mehanizam sa kazaljkom u četvrtastom 
kućištu dimenzija 145x145x80 mm                                  
(Prilog br. 2, Crtež br. 1);  

- Mjerni opseg: od 0-120°C;  

- Kapilar sa mehaničkom zaštitom, Ø11 mm;  

- Instrument je opremljen sa dva štelujuća 
električna kontakta (signal upozorenja i signal 
isključenja) i pokazivačem maksimalne 
temperature. Električni kontakti za signal 
upozorenja i signal isključenja treba da budu 
nezavisni i električno izolovani jedan od 
drugog (primjera radi „Pfortner, Spg2nvng“).; 

- Dužina kapilara: 15 m, sa sondom dužine 320 
mm. 

kom. 2 

4.2.  
Otporni 
termometri 

- Otporni termometri sa Pt sondom sa tri 
izvoda (kompenzacija otpora u vodovima)                                  
(Prilog br. 2, crtež br. 2). 

Tehničke karakteristike sondi: 

 1xPt ……… - 3-wire (re, re, wh), 

 Temperaturni opseg: -40˚C do + 180˚C, 

 1,5 kV, 50 Hz, 60 s, 

 Zaštita II 2G EEx e II, 

 Dimenzije: prema uzorku sa lica mjesta, 

 Dužina kabla: < 30 m, 

 Boja kabla: crvena. 

(primjera radi tip: “NWT-ST”, proizvođača EPHY 
MESS).   

- - 

1. 4 
4.2.1 

Sonda i kabal 
za mjerenje 
temperature 
turbinskog 
vodećeg ležaja 

- Dimenzije sonde: Ø 12x160 mm;  

- Dužina kabla: 10 m. 
kom. 2 

4.2.2. 

Kabal za 
mjerenje 
temperature u 
odvodu 
rashladne vode 

- Dužina kabla: 15 m. kom. 1 

4.2.3. 

Kabal za 
mjerenje 
temperature u 
dovodu 
rashladne vode 

- Dužina kabla: 15 m. kom. 1 
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4.2.4. 
Sonda I kabal 
za hladni 
vazduh 

- Dužina sonde: 130 mm                                                               
(Prilog br. 2, Crtež br. 2.6); 

- Dužina kabla: 5 m. 

kom. 1 

4.2.5. 
Sonda I kabal 
za topli vazduh 

- Dužina sonde: 130 mm                                                           
(Prilog br. 2, Crtež br. 2.6); 

- Dužina kabla: 10 m. 

kom. 1 

4.2.6. 
Kablovi za 
otporne 
termometre 

- Oklopljeni širmovani višežilni kabl za 
povezivanje otpornih termometara sa 
opremom za termički nadzor, koja se nalazi u 
komandi elektrane na udaljenosti od lajsne 
generatora NYCY 2x24x2,5 mm2. 

m 150 

Napomena: 

- Nakon demontaže turbinskog vodećeg ležaja potrebno je izvršiti mjerenja i utvrditi 
dimenzije rupa u ležaju u koje se montiraju otporne i kapilarne sonde. Nakon toga 
uporediti da li specificirane dimenzije i oblik kapilarnih i otpornih sondi odgovaraju 
izmjerenim dimenzijama rupa u ležaju, pa na osnovu toga, donijeti konačnu odluku o 
dimenzijama i obliku sondi za turbinski vodeći ležaj. 

D TRANSPORT I OSIGURANJE 

1 
Transport i 
osiguranje  

Izvođač će obezbijediti transport i snositi troškove 
transporta i osiguranja opreme u vrijednosti od 
110% vrijednosti iste, za svu opremu koja se odvozi 
iz hidroelektrane, kao i opremu koja se dovozi u 
hidroelektranu.  

kompl. 1 

E ZAVRŠNA ISPITIVANJA I PROBNI POGON 

1. 
Završna 
ispitivanja 

Završna ispitivanja Izvođač će obaviti nakon 
izvršenih montažnih radova, sa sledećim 
konceptom: 

1.1. Predprimopredajna ispitivanja (ispitivanja u 
„suvom“); 

1.2. Primopredajna ispitivanja (ispitivanja sa 
vodom); 

1.3. Garancijska ispitivanja na agregatu.  

Izvođač će mjerenja, kontrole i ispitivanja na 
generatoru izvršititi u skladu sa IEC standardima, 
navedenim u Prilogu br. 3 Tehničke specifikacije. 

Izvođač će dostaviti i prezenovati Naručiocu 
Preliminarni izvještaj o završnim ispitivanjima, 
najkasnije u roku od 30 dana nakon izvršenih 
završnih ispitivanja. 

Sve nedostatke ustanovljene u toku završnih 
ispitivanja, a koji su posljedica izvršenih radova, 
odnosno, koji su ustanovljeni na opremi i djelovima 
na kojima je Izvođač obavljao radove, otkloniće 
Izvođač u potpunosti o svom trošku, pri čemu će se 
završna ispitivanja ponoviti. 

Nakon izvršenih svih prethodno navedenih 
ispitivanja, Naručilac i Izvođač će zapisnički 

- - 



 
 
 

39/99 
 

konstatovati da su završna ispitivanja obavljena 
uspješno i da može početi Probni pogon agregata. 

1.1. 

Predprimopred
ajna ispitivanja 
na agregatu u 
„suvom“ 

Predprimopredajna ispitivanja, koja će Izvođač 
obaviti u „suvom“, obuhvataju ispitivanja kojima se 
provjerava pojedinačni rad svih glavnih i pomoćnih 
sistema agregata. Ova ispitivanja se vrše bez 
prisustva vode u protočnom traktu (sistemu) i ona 
su osnov za prelazak na „mokra“ ispitivanja, tj. 
ispitivanja sa prisustvom vode u protočnom traktu. 

U toku Predprimopredajnih ispitivanja, u prisustvu 
predstavnika Hidroelektrane, izvršiće se: 

- Završna kontrola montažnih radova svih 
djelova; 

- Kontrola montažnih protokola; 

- Kontrola funkcionalnosti pomoćnih sistema 
agregata; 

- Pregled protočnog trakta turbine, uključujući 
dio od predturbinskog zatvarača do sifonskog 
zatvarača, kako bi se provjerilo da li u 
protočnom traktu postoje objekti koji mogu 
da nanesu štetu djelovima turbine; 

- Podešavanje lopatica sprovodnog aparata za 
uniformno zatvaranje i zaptivanje, ispitivanja 
zaptivanja lopatica sprovodnog aparata, 
ispitivanja vremena zatvaranja lopatica 
sprovodnog aparata, kalibracija skale za 
otvaranje lopatica sprovodnog aparata; 

- Preliminarno podešavanje vremena 
zatvaranja i otvaranja sistema sprovodnog 
aparata turbine; 

- Funkcionalno ispitivanje simultane 
automatske i ručne sekvence starta i 
zaustavljanja agregata sa svih komandnih 
mjesta; 

- Kontrola funkcionalnosti predturbinskog 
zatvarača; 

- Provjera zaptivanja predturbinskog zatvarača; 

- Provjera zatvorenosti revizionih otvora; 

- Ručno okretanje agregata. 

Ovi testovi, u vidu ček liste koju će potpisati obje 
strane, moraju da potvrde da je agregat spreman za 
Primopredajna ispitivanja. 

Napomena:  

Ispitivanja turbinske regulacije i opreme upravljanja 
agregatom izvodiće Izvođač JV Litostroj&ABB Italija, 
dok će Izvođač remontnih radova prisustvovati ovim 
ispitivanjima, radi usaglašavanja parametara 
funkcionalnosti opreme koja je predmet remonta 

kompl. 1 



 
 
 

40/99 
 

agregata A2. Kordinaciju radova tokom ispitivanja 
između dva Izvođača će vršiti Naručilac. 

1.2. 

Primopredajna 
ispitivanja na 
agregatu 
(ispitivanja sa 
vodom) 

Nakon uspješno završenih Predprimopredajnih 
ispitivanja, odobrenih od Naručioca, Izvođač će 
započeti Primopredajna ispitivanja. 

Primopredajna ispitivanja obuhvataju skup 
ispitivanja kojima se provjerava i podešava 
optimalni rad u opterećenom stanju agregata. 

U toku ovih ispitivanja izvršiće se sledeće: 

- Punjenje protočnog trakta turbine vodom iz 
donjeg nivoa vode, provjera eventualnog 
procurivanja protočnog trakta turbine; 

- Ispitivanja procurivanja lopatica sprovodnog 
aparata; 

- Mjerenje vremena otvaranja i zatvaranja 
predturbinskog zatvarača i po potrebi 
podešavanje; 

- Inicijalni start agregata, postepeno povećanje 
broja obrtaja do nominalnog broja obrtaja, sa 
provjerom promjene temperature ležajeva i 
zaptivača turbinskog vratila; 

- Prva stalna vrtnja, stabilizacija temperatura 
ležajeva i provjera ponašanja ležajeva pod 
normalnim opterećenjima; 

- Funkcionalna ispitivanja sistema upravljanja, 
automatski i ručni start i stop agregata; 

- Povećanje broja obrtaja agregata u praznom 
hodu do maksimalne kritične brzine; 

- Ispitivanje pobjega i podešavanje električne i 
mehaničke zaštite od pobjega; 

- Sinhronizacija agregata na mrežu; 

- Preliminarna ispitivanja zbacivanja 
opterećenja, određivanje brzine obrtanja i 
veličine povećanja pritiska za zbacivanja snage 
od: 25, 50, 75 i 100% nominalne snage 
agregata. Opterećenje će biti povećavano 
postepeno za postojeći neto pad. Nakon 
svakog zbacivanja opterećenja, biće 
analizirano povećanje pritiska i broja obrtaja, 
kako bi se osiguralo da agregat ne pređe 
preporučena sigurnosna ograničenja na 
svakom sledećem većem opterećenju; 

- Ispitivanje zatvaranja predturbinskog 
zatvarača u praznom hodu i pod punim 
opterećenjem; 

- Funkcionalna ispitivanja rada predturbinskog 
zatvarača pod normalnim radnim uslovima, 
provjera zaptivanja, pomjeranja servomotora 
i zaštita; 

kompl. 1 
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- Normalno i brzo zaustavljanje agregata sa svih 
komandnih mjesta u automatskom i ručnom 
režimu rada; 

- Funkcionalna ispitivanja rada mehaničkog i 
električnog kočenja; 

- Ispitivanje brzog zatvaranja agregata sa 50 i 
100% nominalne snage; 

- Kontrola rada mjernih, signalnih, zaštitnih i 
upravljačkih uređaja na opremi turbine i 
turbinskih pomoćnih pogona; 

- Kontrola rada mjernih, signalnih, zaštitnih i 
upravljačkih uređaja na opremi generatora i 
njegovih pomoćnih pogona; 

- Zapisivanje fizičkih veličina agregata u svim 
pogonskim režimima rada (napon i struja 
generatora, aktivna i reaktivna snaga, napon i 
struja pobude, temperatura namota statora i 
rotora, temperatura paketa statora, 
temperatura ležajeva, temperatura vode, 
nivoi ulja, pritisci), kao i ostalih parametara 
(donja i gornja kota vode, otvor sprovodnog 
aparata, brzina agregata, protok vode kroz 
turbinu Winter-Kenedy metodom). Za 
mjerenje protoka vode kroz turbinu, Izvođač 
je obavezan da montira kalibrisani 
diferencijalni davač pritiska na pripremljene 
priključke.; 

- Mjerenje pomjeranja vratila u zoni ležajeva 
agregata (turbinski vodeći ležaj, donji vodeći 
ležaj generatora i kombinovani ležaj 
generatora) u mehaničkoj vrtnji i pod 
opterećenjem: 20, 40, 60, 80 i 100% 
nominalne snage. 

Primopredajna ispitivanja će se vršiti u uzajamnoj 
saradnji svih učesnika u remontu agregata, a 
Izvođač će odrediti koordinatora ovih ispitivanja.  

Napomena:  

Ispitivanja turbinske regulacije i opreme upravljanja 
agregatom izvodiće Izvođač JV Litostroj&ABB Italija, 
dok će Izvođač remontnih radova prisustvovati ovim 
ispitivanjima, radi usaglašavanja parametara 
funkcionalnosti opreme koja je predmet remonta 
agregata A2. Kordinaciju radova tokom ispitivanja 
između dva Izvođača će vršiti Naručilac. 

1.3. 
Garancijska 
ispitivanja na 
agregatu 

Nakon uspješno završenih Primopredajnih 
ispitivanja, potvrđenih zapisnikom od strane 
Naručioca i Izvođača, agregat će raditi 24 sata na 
mreži. U slučaju da se uoče neki nedostaci ili kvarovi, 
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isti će biti odklonjeni od strane i na račun Izvođača, 
a Primopredajna ispitivanja će se ponoviti. 

Nakon uredno obavljenih Primopredajnih 
ispitivanja, Izvođač će izvršiti Garancijska ispitivanja, 
koja obuhvataju: 

- Funcionalna ispitivanja svih sklopova koja su 
bila predmet remonta agregata, odnosno ove 
specifikacije; 

- Simultano mjerenje relativnih i apsolutnih 
vibracija, pulsacija pritiska, broja obrtaja i svih 
drugih mjernih i procesnih veličina, prema 
utvrđenom Programu ispitivanja, navedenom 
u nastavku teksta; 

- Zapisivanje fizičkih veličina agregata u svim 
pogonskim režimima rada (napon i struja 
generatora, aktivna i reaktivna snaga, napon i 
struja pobude, temperatura namota statora i 
rotora, temperatura paketa statora, 
temperatura ležajeva, temperatura vode, 
nivoi ulja, pritisci), kao i ostalih parametara 
(kota donje i gornje vode, otvor sprovodnog 
aparata, brzina agregata, protok vode kroz 
turbinu Winter-Kenedy metodom); 

- Mjerenje napona vratila generatora 
(frekventnom analizom napona ocijeniti 
kvalitet izolacije ležajnog zvona); 

- Mjerenje impedanse rotora od mirovanja do 
nominalne brzine pri konstantnom naponu; 

- Kontrola nominalne tačke napona praznog 
hoda. 

 
Garancijska ispitivanja će se izvršiti prema Programu 
ispitivanja vibrodinamičkih svojstava agregata A2 u 
HE „Piva“, datom u Prilogu br. 4. 

  
1. Predturbinski zatvarač 

 
Dozvoljeno procurivanje zatvarača je 0,01 l/s po 
dužnom metru zaptivača. 

 
2. Sprovodni aparat 

 
Površine lopatica sprovodnog aparata moraju biti 
obrađene duž kontaktnih površina tako da 
tolerancija klirensa bude u opsegu od 0 do 0,05 mm, 
kako bi osigurale minimalno procurivanje kada su u 
zatvorenom položaju. 
 
3. Kavitacija 
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Prije reparacije radnog kola potrebno je izmjeriti 
zapreminsko odnošenje materijala zbog kavitacije 
nanošenjem odgovarajuće mase na kavitacijom 
oštećena mjesta. 

Kavitaciona oštećenja na radnom kolu ne smiju biti 
veća od izmjerenih prije reparacije za isti broj radnih 
sati, tj. za broj radnih sati od zadnje sanacije radnog 
kola do početka demontaže agregata, odnosno da 
radno kolo poslije reparacije ne smije kavitirati više 
nego što je kavitiralo prije reparacije. 

 
Temperature agregata 

 
Nakon izvršenog remonta, izmjerene temperature: 

o namota statora; 

o namota rotora; 

o gornjeg vodećeg generatorskog ležaja; 

o gornjeg nosećeg generatorskog ležaja; 

o donjeg vodećeg generatorskog ležaja; 

o turbinskog vodećeg ležaja 

ne smiju preći vrijednosti temperatura izmjerenih 
prije početka remonta (u tački A.2. Kontrole i 
mjerenja na agregatu u pogonu prije početka 
demontažnih radova). 

2. 

Probni pogon 
agregata 
nakon 
završenog 
remonta 

Poslije uspješno obavljenih Završnih ispitivanja i 
potpisivanja izvještaja, počeće period Probnog 
pogona agregata pod nadzorom osoblja Izvođača. U 
probnom pogonu, agregatom će upravljati osoblje 
hidroelektrane. 

Probni pogon agregata trajaće 10 dana, što 
podrazumijeva rad agregata u normalnim i 
prelaznim režimima rada. 

Sve nedostatke ustanovljene u toku Probnog 
pogona, a koji su posljedica izvršenih radova, 
odnosno, koji su ustanovljeni na opremi i djelovima 
na kojima je Izvođač obavljao radove, otkloniće 
Izvođač u potpunosti o svom trošku, pri čemu će se 
ponoviti potrebna ispitivanja i Probni pogon. 

Nakon uspješnog završetka Probnog pogona 
agregata, Naručilac i Izvođač će potpisati Zapisnik o 
Probnom pogonu. 

kompl. 1 

F IZRADA ELABORATA O IZVEDENIM RADOVE NA AGREGATU 

1. 

Izrada 
Elaborata o 
izvedenim 
radove na 
agregatu 

Nakon završenog Probnog pogona, Izvođač će u 
roku od 30 dana dostaviti Naručiocu Elaborat o 
izvedenim radovima na agregatu, u tri primjerka u 
papirnoj i jedan primjerak u elektronskoj formi. 

Elaborat o izvedenim radovima biće podijeljen na tri 
dijela i to: 
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A. Elaborat o izvedenim radovima na agregatu; 

B. Elaborat o izvedenim radovima na 
generatoru; 

C. Elaborat o izvedenim radovima na turbinskoj 
opremi. 

Elaborati sadrže: 

- Opis izvedenih radova; 

- Izvještaj o izvršenim mjerenjima i 
ispitivanjima; 

- Dokumentaciju o kontroli izvođenja radova i 
osiguranju kvaliteta izvedenih radova; 

- Zapisnike; 

- Tehničku dokumentaciju za nove djelove; 

- Ocjenu stanja pojedinih glavnih komponenti 
opreme; 

- Ocjenu sposobnosti za rad (agregata, 
generatora, turbine); 

- Preporuke za održavanje za naredni period; 

- Montažni dnevnik. 

Nakon odobrenog Elaborata o izvedenim radovima 
od strane Naručioca, Naručilac će Izvođaču u roku 
od 10 dana izdati Potvrdu o prihvatanju izvedenih 
radova. 

 
 
PRILOZI: 
 
PRILOG BR. 1: Crteži izvedenog stanja 
 

A. Agregat 
- Crtež br. M.1-42286  - Poprečni presjek kroz agregat. 

 

B. Generator 
- Crtež br. 4.420 870 - Montažni nacrt; 
- Crtež br. 4.420 936  - Shema kontrolniih i mjernih uređaja; 
- Crtež br. 4.420 991 - Dovodi polnog namota; 
- Uvod struje u rotor; 
- Crtež br. 4.421 000 - Kućište statora; 
- Crtež br. 4.420 986 - Statorski paket; 
- Crtež br. 4.420 988 - Ugradnja otpornih termometara; 
- Crtež br. 4.420 984 - Statorski namot; 
- Crtež br. 4.010 122 - Shema statorskog namota; 
- Crtež br. 4.420 987 - Učvršćenje i izvodi statorskog namota; 
- Crtež br. 4.420 834 - Polni namot; 
- Crtež br. 4.420 989 - Učvršćenje pola; 
- Crtež br. 4.420 846 - Prigušni namot; 
- Crtež br. 4.420 847 - Potpora namota; 
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- Crtež br. 4.420 919 - Kočni prsten; 
- Crtež br. 4.420 923 - Lančani prsten; 
- Crtež br. 4.422 983  - Gornji kombinirani ležaj; 
- Crtež br. 4.422 954 - Donji vodeći ležaj; 
- Crtež br. 4.422 918 - Segment vodećeg ležaja  

  (Segment donjeg vodećeg ležaja); 
- Crtež br. 4.422 886  - Segment nosećeg ležaja; 
- Crtež br. 4.422 929 - Segment vodećeg ležaja  

  (Segment gornjeg vodećeg ležaja); 
- Crtež br. 4.423 033 - Zračna brtva; 
- Crtež br. 4.421 047 - Klizni koluti; 
- Crtež br. 4.422 997 - Uljni rashladni uređaj; 
- Crtež br. 4.422 860 - Međustijena; 
- Crtež br. 4.423 008 - Uljni hladionik; 
- Crtež br. 4.423 010 - Rashladno tijelo; 
- Crtež br. 4.423 946  - Vodna komora prednja; 
- Crtež br. 4.423 947  - Vodna komora zadnja. 

 

C. Turbina 
- Crtež br. 335000  - Prerez turbine; 
- Crtež br. 278320  - Vodilni ležaj (Turbinski vodeći ležaj); 
- Crtež br. 278321  - Vodilni ležaj 2/2 ležajna skodela  
   (Turbinski vodeći ležaj - detalji); 
- Crtež br. 278490  - Ogljena tesnilka (Turbinska brtva); 
- Turbinska brtva - novo rješenje; 
- Crtež br. 278400  - Gonilnik (Radno kolo); 
- Crtež br. 1149094  - 2/2 Pokrov gonilnika (Poklopac radnog kola A3); 
- Crtež br. 1149111  - Pritvrditev pokrova gonilnika 
   (Veza poklopca sa radnim kolom A3); 
- Crtež br. 278410  - Rotor turbine; 
- Crtež br. 278417  - Vijak M30x240; 
- Crtež br. 262025289100 - Lopatica za vođenje (Lopatica sprovodnog aparata A3); 
- Crtež br. 1149202  - 2/2 turbinski pokrov  
   (Gornji obruč sprovodnog aparata A3); 
- Crtež br. 278342  - 2/2 turbinski pokrov  
   (Gornji obruč sprovodnog aparata); 
- Crtež br. 1125634  - Ekscentrični čep - dodelava A3; 
- Crtež br. 1125642  - Vodilnik (Sprovodni aparat A3); 
- Crtež br. 1125631  - Ležaj P-A7-200/227x150 - lager (Gornji ležaj gornjeg 
   rukavca lopatice sprovodnog aparata A3); 
- Crtež br. 1125632  - Ležaj P-A7 -200/230x202.5 - lager (Donji ležaj gornjeg 
   rukavca lopatice sprovodnog aparata A3); 
- Crtež br. 1125633  - Tulka Ø145/Ø70x105 - dodelava (Čaura vezice A3); 
- Crtež br. 1149204  - Usmeravalni obroč (Donji obruč za usmjeravanje vode 

  kod vijenca radnogkola A3); 
- Crtež br. 1149106 - Obroč nad gonilnikom (Obruč iznad radnog kola A3); 
- Crtež br. 1149107  - Regulacijski obroč (Regulacioni obruč A3); 
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- Crtež br. 270512  - Servomotor Ø500/ Ø1660; 
- Crtež br. 270540 - Loputa - Ø3.4/3.2 m (Leptirica); 
- Crtež br. 270544 - Tesnilo 30x87 - Sealing (Zaptivna guma leptirice); 
- Crtež br. 1149207 - 2/2 Vodilnikov obroč 

  (Donji obruč sprovodnog aparata A3); 
- Crtež br. 278341  - Vodilnik - tloris 
   (Mehanizam sprovodnog aparata (kinematika)); 
- Crtež br. 278376  - Obroč nad gonilnikom (Obruč iznad radnog kola); 
- Crtež br. 1149108  - Drsni segment 
   (Radijalni ležaj na obruču iznad radnog kola A3); 
- Crtež br. 278405  - Turbinska gred (Turbinsko vratilo); 
- Crtež br. 278418 - 2/2 Ščitnik (Kada oko prirubničkog spoja turbinskog i  
   generatorskog vratila); 
- Crtež br. 277650  - Merska skica spojke 
   (Spoj generatorskog i turbinskog vratila); 
- Crtež br. 278680  - Podest; 
- Crtež br. 278781  - Montažna naprava turbinskog pokrova; 
- Crtež br. 278929  - Tloris turbine (Mehanizam sprovodnog aparata); 
- Crtež br. 1125636  - Ležaj P-A7- 160x182x180 - lager 

  (Ležaj servomotora A3); 
- Crtež br. 1125637  - Ležaj P-A8 180x207x230 - lager 
   (Ležaj donjeg rukavca lopatice sprovodnog aparata A3); 
- Crtež br. 1125643  - Ležaj P-A7 - 110x132x90 - lager (Ležaj vezica A3); 
- Crtež br. 1149210  - 2/2 Pokrov gonilnika - Merska skica  
   (2/2 Pokrov radnog kola - mjerna skica A3);  
- Crtež br. TA CSC 1518  - Idejno rješenje turbinske radijalne brtve; 
- PIV-2017/A1  -  Upper runner cone  
     (Spoj kape radnog kola sa dodatom cijevi - novo rješenje). 

 
PRILOG BR. 2: Termometri 

 
- Crtež br. 1 - Kontaktni kapilarni termometar; 
- Crtež br. 1.1 - Sonda za donji vodeći ležaj generatora; 
- Crtež br. 1.2 - Sonda za noseći ležaj generatora; 
- Crtež br. 1.3 - Sonda za gornji vodeći ležaj generatora; 
- Crtež br. 2 - Otporni termometar; 
- Crtež br. 2.1 - Sonda za donji vodeći ležaj generatora; 
- Crtež br. 2.2 - Sonda za noseći ležaj generatora; 
- Crtež br. 2.3 - Sonda za gornji vodeći ležaj generatora; 
- Crtež br. 2.4 - Sonda u namotu statora; 
- Crtež br. 2.5 - Sonda u paketu statora; 
- Crtež br. 2.6 -  Sonda za topli i hladni vazduh 

 
CRTEŽI (Prilog br. 1 i Prilog br. 2) – Tehnička dokumentacija, preuzimaju se na sljedećim 
linkovima: 
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1. PRILOG 1 - Agregat - crteži: http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-
_agregat_-_crtezi.zip  

2. PRILOG 1 - Genarator - crteži: http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-
_genarator_-_crtezi.zip  

3. PRILOG 1 - Turbina crtezi prvi dio: 
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_turbina_crtezi_prvi_dio.zip  

4. PRILOG 1 - Turbina crtezi drugi dio: 
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_turbina_crtezi_drugi_dio.zip  

5. PRILOG 1 - Turbina crtezi treci dio: 
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_turbina_crtezi_treci_dio.zip  

6. PRILOG 1 - Turbina crtezi cetvrti dio: 
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_turbina_crtezi_cetvrti_dio.zip  

7. PRILOG 1 - Turbina crtezi peti dio: 
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_turbina_crtezi_peti_dio.zip  

8. PRILOG 2 - Termometri: http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_br._2_-
_termometri.zip  

 
PRILOG BR. 3: Standardi 

 
Standardi koji će se primijeniti za mjerenja i ispitivanja na agregatu i evaluaciju 

rezultata: 

- IEC 60545;  

- IEC60041;  

- IEC 60308;  

- ISO 20816-5; 

- IEC 61362;  

- IEC 994; 

- ISO 17637; 

- EN ISO 12 944.  

Standardi koji će se primijeniti za mjerenja i ispitivanja na generatoru i evaluaciju 
rezultata: 

- ISO 7626-1:1986;  

- ISO 7626-5:1994;  

- ISO 1996-1;  

- NES 1020-1:2003;  

- NES 1020-2:2003  

- IEC 60034-1;  

- IEC 60034-14;  

- IEC 60034-15;  

- IEC 60270;  

- IEC 60894;  

- IEEE 115;  

- ISO 9001;  

- ISO 14001; 

http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_agregat_-_crtezi.zip
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_agregat_-_crtezi.zip
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_genarator_-_crtezi.zip
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_genarator_-_crtezi.zip
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_turbina_crtezi_prvi_dio.zip
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_turbina_crtezi_drugi_dio.zip
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_turbina_crtezi_treci_dio.zip
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_turbina_crtezi_cetvrti_dio.zip
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_1_-_turbina_crtezi_peti_dio.zip
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_br._2_-_termometri.zip
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilog_br._2_-_termometri.zip
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- IEC 60085.  
 
PRILOG BR. 4: Program ispitivanja vibrodinamičkih svojstava agregata A2 u HE “Piva” 
 

Prilog br. 4 - 

Program ispitivanja vibrodinamičkih svojstava agregata-2018.doc
 

 
Zainteresovana lica u dokumentu ispod mogu preuzeti Izvještaje o ispitivanjima: 

IL-1-2241-2-0709.pd

f  

 Garanatni rok na izvedene radove i opremu je 36 mjeseci, a počinje teći od dana puštanja 
agregata u pogon. 
 
 Garancija kvaliteta: 

- Ponuđač je obavezan da u ponudi dostavi program ispitivanja, tokom sanacionih 
radova koji obuhvata: prijemna ispitivanja štapova i drugih elemenata koji se ugrađuju, 
međufazna ispitivanja i finalna ispitivanja tokom i nakon zamjene izolacije na sekcijama 
statora,  

- Izvođač je dužan da dostavi Izvještaj o završnim ispitivanjima svih radova u skladu sa 
IEC standardima, navedenim u Prilogu br. 3 Tehničke specifikacije; 

- Izvođač je dužan da za isporučenu i ugrađenu opremu i materijal dostavi ateste od 
ovlašćene organizacije i tehničku dokumentaciju (katalog, prospekt). 
  

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta:  

- Naručilac će angažovati nezavisnu instituciju koja će izvršiti vibrodinamička i NDT 

ispitivanja, nezavisno od ispitivanja koja će izvršiti Izvođač.  

- Naručilac će angažovati stručni nadzor nad izvođenjem radova koji su predmet javne 

nabavke. 
 

I BITNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVKE 

 

1. Tehnički podaci 
 

Generator 
 

 Tip generatora S 6787-24 
 Proizvođač „Rade Končar“ - Zagreb  
 Fabrički broj 13 221 
 Godina proizvodnje 1976. 
 Nominalna prividna snaga 120 MVA 
 Nominalni napon statora 15,75 kV 
 Nominalna struja statora 4398 A 
 cos ϕ 0,95 
 Frekvencija  50 Hz 
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 Nominalni napon pobude 235 V 
 Nominalna struja pobude 1180 A 
 Nominalni broj obrtaja 250 o/min 
 Broj obrtaja pri pobjegu 455 o/min 
 Klasa izolacije namota statora F 
 Smjer vrtnje lijevi 
 Broj pari polova 12 
 Zamajni moment GD2 6000 tm2 

 
Stator generatora 
 

Kućište statora (Crtež br. 4.421 000) je varene konstrukcije. Izvedeno je iz 4 dijela i fiksirano 
na temeljnu ploču vijcima i zaticima. 
 
Statorski paket (Crtež br. 4.420 986) je izveden iz 4 dijela od segmentnih limova. Paket je 
stegnut preko čeonih tlačnih ploča vijcima, a zubi su dodatno fiksirani tlačnim (pritisnim) 
prstima i krajnjim limovima povećane debljine. 
 
Izolacija na sastavima segmenata statorskog paketa je napravljena na bazi staklenog platna i 
hasure. 
 
Statorski namot (Crtež br. 4.420 984) je izveden kao dvoslojni valoviti štapni namot u 
otvorenim utorima, izolacije klase F. 
 
Statorski namot je zaklinjen sa 2448 klinova (306 utora, u svakom utoru 8 klinova). 
 

Statorski namotaj 
 

Statorski namotaj je izveden kao dvoslojni valoviti štapni namotaj u otvorenim žljebovima. 
Izolacija je kontinuirana, klase F. 
 
Štapovi su sastavljeni od većeg broja dionih vodića, koji su u utorskom dijelu isprepletani. Dioni 
vodići su odvojeni ulošcima od vetroazbesta. Snop vodića omotan je kontinuirano po cijeloj 
dužini prozirnom mikam vrpcom natopljenom impregnacionim lakom. Štapovi su impregnirani 
u vakuumu, kalupirani na određenu dimenziju s tolerancijom i formirani pri povišenoj 
temperaturi. Po čitavoj dužini utorskog dijela štapa namot je zaštićen vodljivim lakom, a na 
zakrivljenom dijelu štapa izvršena je zaštita poluvodljivim lakom. 
 
Glave namota su čvrsto povezane sa gornje i donje strane na stezne izolacione prstenove od 
nemagnetnog materijala, preko potpora na kućište. Između pojedinih svitaka u glavi umetnuti 
su distantni ulošci od tvrdog materijala, preko kojih su glave međusobno čvrsto povezane 
staklenom uzicom. 
 
Spojevi između pojedinih svitaka i grupa svitaka, koji su izvedeni sabirnim kružnim vodom 
(šinskim kružnim vezama) od plosnatog bakra, ukrućeni su izolacionim potporama 
pričvršćenim vijcima na kučište statora. 
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Rotor generatora 
 
Rotor ima 24 pola. Polovi su pričvršćeni na lančani prsten sistemom čekića, a međusobni spoj 
je izveden pomoću kosih klinova. 
 
Polni namot (Crtež br. 4.420 834) je izrađen od plosnatog elektrolitskog bakra, izoliranog u 
klasi B. 
 
Turbina 
 

 Tip turbine Francis - FvT-2,94/162-13 
 Proizvođač „Litostroj“ - Ljubljana 
 Godina proizvodnje 1976. 
 Nominalna snaga 117,8 MW 
 Instalisani protok 80 m3/s 
 Maksimalni pad 181,95 m 
 Nominalni pad 162 m 
 Minimalni pad 99,90 m 
 Nominalni broj obrtaja 250 o/min 
 Smjer vrtnje lijevi 
 Prečnik radnog kola 2,94 m 

 

 

2. Dosadašnji radovi na agregatu 
 
Agregat A2 je od početka eksploatacije do kraja oktobra 2018. godine ostvario: 119434 radnih 
sati, 11577 pokretanja i proizvodnju od 11333 GWh električne energije. 
 
Agregat A2 je od kraja zadnjeg remonta, koji je izveden 2011. godine, do kraja oktobra 2018. 
godine ostvario: 16566 radnih sati, 2089 pokretanja i proizvodnju od 1943 GWh električne 
energije. 
 
U toku eksploatacije agregata A2, bez obzira na redovne aktivnosti održavanja, došlo je do 
funkcionalne istrošenosti statičkih i rotirajućih djelova. Zbog toga je potrebno izvršiti generalni 
remont ovog agregata i zamijeniti istrošene i nefunkcionalne djelove.  
 
Na agregatu A2 je evidentan porast apsolutnih i relativnih vibracija na kućištu turbinskog 
ležaja.  
 
Takođe su izražene vibracije na kućištu turbinskog ležaja u aksijalnom pravcu, koje imaju trend 
porasta, upoređujući rezultate mjerenja 2009. i 2011. godine. Izmjerene vršne vrijednosti 
vibracija u aksijalnom pravcu su iznosile i do 49 µm. 
 
Navedene vrijednosti vibracija u radijalnom i aksijalnom pravcu odnose se na osnovnu 
komponentu po broju obrtaja (250/60 = 4,16 Hz). 
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Mogući uzroci povećanih vibracija su: dinamička neuravnoteženost radnog kola, geometrijska 
osa vratila, geometrija ležajnog zvona, centiranje ležajeva i dr. 
 
Potrebno je u toku remonta agregata utvrditi uzrok povećanih vibracija i nakon remonta iste 
dovesti u dozvoljene granice, odnosno u granice garantovanih vrijednosti. 
 
Na agregatu A2 postoji prisustvo hidrauličnog vrtloženja u sifonu u domenu malih snaga. 
Izvršenim mjerenjima je registrovano prisustvo niskofrekventne komponente (1,13 Hz), koja 
potiče od generisanog hidrauličnog „vrtloga“ i ima najveću vrijednost na snagama od 40 do 50 
MW. 
Na rotoru generatora agregata A2, ustanovljeno je da dolazi do pomjeranja izolacionih okvira 
na polovima rotora. Namotaj rotora je izveden u klasi B, pa je potrebno izvršiti preizolaciju 
namotaja polova rotora i učvrstiti izolacione okvire. 
 

3. Podaci o dosadašnjim remontima generatora  
 

Posljednji remont generatora br.2 i ispitivanja strukturnih parametara namota statora su 
obavljeni 2011. godine kada je, pored ostalog, izvršeno: 

- zamjena oštećenih distantnih umetaka; 
- učvršćenje povratnih međupolnih veza umetanjem distantnih izolacionih umetaka 

između glava i međupolnih povratnih veza i bandažiranje umetaka; 
- podvezivanje svih donjih klinova. 

 
Generator ima povećano brujanje paketa statora i povećane vibracije na sastavima paketa u 
toku pobuđivanja, koje traju do uspostavljanja stacionarnog stanja, kada se brujanje i vibracije 
normalizuju. Ove činjenice su konstatovane u Izvještaju o ispitivanjima, koja su izvršena 2009. 
godine. Mogući uzroci vibracija su: potrošena izolacija na sastavima segmenata statorskog 
paketa i geometrija kućišta statora. 
 
 
II UVID U POSTOJEĆE STANJE HIDROELEKTRANE HE „PIVA” I DOKUMENTACIJU 

 
Naručilac preporučuje zainteresovanim licima da, radi lakše i kvalitetnije pripreme ponude, 
pošalju ovlašćena stručna lica na hidroelektranu u cilju uvida u: stanja opreme generatora, 
rezervnih djelova; mjerne protokole za demontažu i montažu; izvještaja o ispitivanjima 
izvršenim 2009. godine na agregatu A2, izvještaja o izvršenom remontu generatora 2011. 
godine, izvještaja o ispitivanjima nakon remonta; pogonsku dokumentaciju o održavanju i 
eksploataciji, kao i u cilju obilaska pogona i prostora za izvođenje radova na licu mjesta. 
 
Zainteresovana lica mogu izvršiti obilazak prije isticanja roka za dostavljanje ponuda. 
 
Za realizaciju uvida zainteresovano lice treba da kontaktira ovlašćeno lice Naručioca (Dragomir 
Blagojević 067 813 962, e-mail: dragomir.blagojevic@epcg.com). Zainteresovano lice će 
posjetu najaviti najmanje dva dana unaprijed. Naručilac će, u zavisnosti od uslova na elektrani, 
potvrditi traženi ili predložiti novi termin u slučaju nemogućnosti posjete u najavljenom 
terminu. Svi troškovi posjete padaju na teret zainteresovanog lica. 

mailto:dragomir.blagojevic@epcg.com
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III OBAVEZE NARUČIOCA U VEZI UVOĐENJA IZVOĐAČA U POSAO 
 
Naručilac će Izvođaču dati na revers svu potrebnu tehničku dokumentaciju koju posjeduje i 
uvesti Izvođača u posao.  
 
Naručilac će Izvođaču obezbijediti sve neophodne pogonske uslove za izvođenje potrebnih 
mjerenja, kontrola, ispitivanja i radova na agregatu, što uključuje sledeće: 
- Priključak za napajanje električnom energijom 400/230 V, 50 Hz; 
- Prikjučak za vodu; 
- Prikjučak za komprimovani vazduh; 
- Unutrašnji transport; 
- Mostne kranove za demontažne i montažne radove; 
- Prostor za skladištenje opreme i materijala; 
- Jednu kancelariju sa internet konekcijom i jednu pomoćnu prostoriju. 

 
 
IV POSEBNI USLOVI I ZAHTJEVI OD ZNAČAJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

(U DALJEM TEKSTU: UGOVOR) 

 
Naručilac i Izvođač će se u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora u pisanoj formi 
uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u 
posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih uslova za nesmetano 
otpočinjanje izvođenja radova, nakon održanog prvog sastanka ovlašćenih predstavnika 
Naručioca i Izvođača radova. 
Na dan uvođenja Izvođača u posao zapisnički se konstatuje da je Naručilac uveo u posao 
Izvođača, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da 
otpočnu radovi. 
 
Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti nadzor nad  
izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ). 
Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene Nadzornog organa, Naručilac će o tome 
obavijestiti Izvođača.  
 
Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa 

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. 

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti. 
 
Postojanje Nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa 
Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova. 
 
Nadzorni organ ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke na izvedenim 
radovima. 
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Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke 
u roku od 7 (sedam) dana od upućivanja pisanih primjedbi i nastavi sa izvođenjem radova koji 
odstupaju od ugovornih, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca. 
 
Izvođač može ponovo nastaviti sa izvođenjem radova kada preduzme i sprovede odgovarajuće 
radnje i mjere prema nalazu nadzornog organa. 
Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta 
materijala i opreme koja se ugrađuje, isti se daju na ispitivanje, na teret Izvođača, a ako 
Izvođač bude u pravu ima pravo da traži naknadu troškova ispitivanja od Naručioca. 
Materijal i opema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim tehničkim standardima, 
Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa mjesta izvođenja radova u roku koji mu odredi 
Nadzorni organ, a koji ne može biti kraći od 2 (dva) dana. 
 
Sve troškove ispitivanja materijala, opreme i radova snosi Izvođač, osim kontrolnih ispitivanja 
koja radi Naručilac. 
Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu.  
 

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugradjenog materijala i opreme, kao i izvedenih 
radova, ne odgovaraju uslovima zahtijevanim tehničkom dokumentacijom, Nadzorni organ je 
dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal i opremu zamijeni sa materijalom i 
opremom koji zadovoljavaju uslove propisane tehničkom dokumentacijom koja je data u 
prilozima tenderske dokumentacije, odnosno da radove dovede u ispravno stanje, a sve o 
trošku Izvođača. 
Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet Ugovora, 
angažuje ljudstvo koje je naveo u ponudi da će biti angažovano na izvođenju konkretnih 
radova, te da na mjesto izvođenja radova dopremi mehanizaciju i opremu za izvođenje radova. 
 
Izvođač je dužan da na mjestu izvođenja radova u hidroelektrani preduzme mjere radi 
obezbjedjenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata, radova i opreme, instalacija, 
radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete 
koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini, kao i one koje eventualno 
budu namirene od Naručioca. 
Troškove organizovanja i sprovodjenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je obavezan 
Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovama 
iz prethodnog pasusa. 
Sva lica angažovana na izvođenju radova koji su predmet javne nabavke imaju biti osigurana 
od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. 
Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Naručioca i Izvođača (Podizvođača). 
Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za 
bilo kakve povrede osiguranih lica.  
 
Izvođač je dužan da radove koji su predmet ovog Ugovora osigura o svom trošku protiv svih 
šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do 
primopredaje radova kod društva za osiguranje, i da primjerak polise osiguranja dostavi 
Naručiocu prilikom uvođenja u posao. Radovi se osiguravaju na procijenjenu vrijednost javne 
nabavke. 
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Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta izvođenja radova svoje radnike, 
ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku 
rada, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu i samo 
mjesto izvođenja radova. 
 

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa. 
 
Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, 
ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni 
obračun izvedenih radova. 
 

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač: 
a) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa 

izvršavanjem svojih ugovornih obaveza; 
b) ne izvršava svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom; 
c) postane nesolventan ili ode u stečaj.  

 
Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako: 

a) Naručilac ne izvršava svoje ugovome obaveze; 
b) Naručilac ne plaća Izvođaču na način predviđen Ugovorom. 

 
Ukoliko dodje do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu 
potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi 
ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova. 
 
Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet javne nabavke u 
ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale u iznosu od 2 ‰ 
(dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka 
završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. 
Ugovorne strane Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan 
saopštiti Izvođaču po zapadanju u kašnjenje da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), 
te se smatra da je samim padanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu 
(penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati odbijanjem od 
Izvođačevih potraživanja za izvedene radove ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja 
kod Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača. 
Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi 
ugovorene radove. 
Takođe, ukoliko Izvođač nakon ponovljenih završnih ispitivanja tokom puštanja agragata u 
pogon, o svom trošku, ne uspije da obezbijedi garantne parametre agregata tj. Naručilac ne 
prihvati rezultate ispitivanja, Naručulac će imati pravo da odbije radove i ne plati bilo kakvo 
zaostalo potraživanje od strane Izvođača. Oprema će ostati u vlasništvu Naručioca. 
 
Izvođač se obavezuje da prije zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu 
bezuslovnu i na prvi poziv plativu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, na iznos od 5 % 
ugovorene vrijednosti sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno i savjesno izvršenje 
ugovorenih obaveza.  
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Garancija za dobro izvršenje ugovora traje 30 (trideset) dana duže od ugovorenog roka za 
izvođenje radova. 
 
Izvođač je dužan da o svom trošku, otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, ugrađenim 
djelovima opreme i materijalu koji se pokažu u toku garantnog roka.   
 
Izvođač je obavezan da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro 
izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv plativu Garanciju za otklanjanje 
nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i opremu, na iznos od 5% od ugovorene 
vrijednosti sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih 
obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove i opremu, sa rokom važnosti 
30 (trideset) dana duže od trajanja garantnog roka za izvedene radove i opremu.  
 
Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz 
Ugovora, vrati Izvođaču garancije. 
 
Naručilac i Izvođač su dužni da, prije početka izvođenja radova, shodno Zakonu o zaštiti 
izdravlju na radu (sl.list RCG br 34/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti 
na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine zaključe poseban Ugovor o organizovanju i 
sprovođenju mjera zaštite na radu i međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod 
pružanja usluga. (Prilog I) 
  
Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih Ugovorom 
prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih 
stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. 
Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne 
Gore. 
 
Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim 
odnosima. 
 

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa 
odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je. 
 
 
IV INFORMACIJE O RADOVIMA DRUGIH IZVOĐAČA 
 
U toku izvođenja remontnih radova na agregatu A2 biće izvršeni radovi na zamjeni kompletnog 
turbinskog regulatora i opreme za upravljanje agregatom. Radovi će se izvoditi na osnovu 
Ugovora br. 10-00-32994 od 30.07.2018.g. zaključenog između EPCG AD i JV Litostroj&ABB 
Italija.  
 
Ova zamjena će obuhvatiti: zamjenu hidrauličkog i elektronskog dijela turbinskog regulatora, 
zamjenu svih upravljačkih servomotora za veći radni pritisak (160 bar), zamjenu svih uljnih 
cijevnih instalacija, zamjenu sistema upravljanja agregatom – Control system agregata i 
zamjenu elektro opreme sopstvene potrošnje agregata.  
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U okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije biće realizovan i sistem za monitoring 
agregata koji uključuje: monitoring vibracija agregata, monitoring parcijalnih pražnjenja, 
zaštitu od ležajnih struja. Biće realizovan SCADA sistem za upravljanje agregatom i elektranom. 
 
Navedeni radovi će se izvoditi u vremenu nakon demontaže agregata i transporta svih djelova 
na fabričku reparaciju. 
U vezi sa prethodno navedenim Dinamički plan radova koji su predmet javne nabavke mora 
biti usklađen sa Dinamičkim planom za izvođenje radova na zamjeni turbinske regulacije i 
opreme za upravljanje agregatom (odnosi se na Ugovor br. 10-00-32994 od 30.07.2018.g. koji 
je EPCG AD zaključila sa JV Litostroj&ABB), a koji će Narućilac dati na uvid Izvođaču odmah 
nakon njegove izrade. 
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 IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA 
IZABRANOM PONUĐAČU1 

 

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić   
Broj: 20-00-4737 
Mjesto i datum: Nikšić, 22.11.2018.godine 
 
 

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, 
br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Igor Noveljić, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD 
Nikšić, daje 
 
 

I z j a v u 
 
 
da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki br. 10-00-49715 od 

14.11.2018.godine i Ugovora o javnoj nabavci radova: 

Generalni remont agregata A2 u HE „Piva”, 
 
uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici. 
 

 
 

                                                                                               Izvršni direktor 
                                                                                              Igor Noveljić 

 
                                                                                                             ______________________________ 
                                                                                                                (svojeručni potpis ovlašćenog lica) 

 
 

 

 

 

 

  

                                                           
1Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci 
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IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU 

UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 2 

 
 
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić   
Broj: 20-00-4735 
Mjesto i datum: Nikšić, 22.11.2018.godine 
 
 

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 
57/14, 28/15 i 42/17)  
 

Izjavljujem 
 
 
da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke br. 10-00-49715 od 14.11.2018.godine 

za nabavku radova: 

 
Generalni remont agregata A2 u HE „Piva”, 
 
nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji 
ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u 
ovom postupku javne nabavke. 
 

 
Ovlašćeno lice naručioca Igor Noveljić ______________________ 

s.r. 

 
Službenik za javne nabavke Radovan Radojević ______________________ 

s.r. 

 
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević _________________ 

s.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca  
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IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU 

UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA 
INTERESA3 

 
 
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić 
Broj: 20-00-4736 
Mjesto i datum: Nikšić, 22.11.2018.godine 
 
 
 
 
 

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 
57/14, 28/15 i 42/17)  
 
 

Izjavljujem 
 
 
da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke br. 10-00-49715 od 14.11.2018.godine za 

nabavku radova: 

Generalni remont agregata A2 u HE „Piva”,  

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji 

ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u 

ovom postupku javne nabavke. 

 
Presjedavajući član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Darko Jević, dipl.pravnik 
 
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Andrija Lazović, dipl.ecc. 
 
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Milinko Raičević, dipl.maš.ing. 
 
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Mr Svetlana Pješčić, dipl.maš.ing. 
 
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Željko Jovović, dipl.el.ing. 
 
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Danilo Rutešić, dipl.el.ing. 
 
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Dragan Jovović, dipl.el.ing. 

                                                           
3Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca 
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METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I 
PODKRITERIJUMIMA 

 

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći 
način: 
 
Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + Broj bodova za kvalitet (K) 
 

1.  Podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:  
 
Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 60 
Najniža ponuđena cijena = 60 bodova. 
 
Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli: 
C=(Cmin/Cp)*60 
gdje je: 
C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena 
        Cp –  ponuđena cijena (sa PDV)    
              Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV) 
 
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu najniža 
ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR. 
 

2. Podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:  
 
Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 40 
 
Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli: 
K = RP + RS 
gdje je: 
RP = broj bodova za reference ponuđača 
RS = broj bodova za reference stručnih lica 
 

2.1. Reference ponuđača (RP) 
 
Maksimalan broj bodova za reference Ponuđača (RP) je 30 
 
Broj bodova određuje se po formuli: 
RP = RPM + RPE 
gdje je: 
RPM = broj bodova za reference ponuđača na izvođenju mašinskih radova 
RPE = broj bodova za reference ponuđača na izvođenju elektro radova 
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2.1.1. Reference ponuđača na izvođenju mašinskih radova (RPM) 
 
Maksimalan broj bodova za reference Ponuđača (RPM) je 15  
 
Podkriterijum kvalitet u dijelu koji se odnosi na reference Ponuđača (RPM) iskazuje se kroz: 

- Reference ponuđača na izvođenju istovjetnih i /ili sličnih radova koje su potvrđene 
od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave na 
način što se ukupan broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim ukupnim brojem 
potvrđenih referenci jednog ponuđača i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim 
brojem bodova koji je određen za ovaj parametar. Pod istovjetnim i/ili sličnim 
radovima,u ovom dijelu, podrazumjevaju se mašinski radovi koji se odnose na 
revitalizaciju ili izradu novih turbina za agregate snage 60 MW ili više izvedeni u 
posljednjih 5 godina. 

Broj bodova određuje se po formuli: 
RPM = RPMp /RPMmax * 15 
gdje je: 
RPMp - broj potvrđenih referenci ponuđača na izvođenju mašinskih radova 
RPMmax - najveći broj potvrđenih referenci jednog Ponuđača na izvođenju mašinskih radova 
 

2.1.2. Reference ponuđača na izvođenju elektro radova (RPE) 
 
Maksimalan broj bodova za reference Ponuđača (RPE) je 15  
 
Podkriterijum kvalitet u dijelu koji se odnosi na reference Ponuđača (RPE) iskazuje se kroz: 

- Reference ponuđača na izvođenju istovjetnih i /ili sličnih radova koje su potvrđene 
od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne upravena na 
način što se ukupan broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim ukupnim brojem 
potvrđenih referenci jednog ponuđača i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim 
brojem bodova koji je određen za ovaj parametar. Pod istovjetnim i/ili sličnim 
radovima, u ovom dijelu, podrazumjevaju se elektro radovi koji se odnose na 
revitalizaciju ili izradu novih sinhronih generatora snage 60 MW ili više izvedeni u 
posljednjih 5 godina, uz obavezu da referenca sadrži i radove na demontaži i 
montaži namota statora ili radove na demontaži i montaži namota rotora. 

-  
Broj bodova određuje se po formuli: 
RPE = RPEp /RPEmax * 15 
gdje je: 
RPEp - broj potvrđenih referenci ponuđača na izvođenju elektro radova 
RPEmax - najveći broj potvrđenih referenci jednog ponuđača na izvođenju elektro radova 
 
Reference ponuđača se dokazuju dostavljanjem Potvrda o izvedenim radovima.  
Potvrda o izvedenim radovima sadrži minimum sljedeće podatke: Naručilac predmetnih 

radova, naziv i sjedište Naručioca, predmet i opis radova, datum zaklјučenja ugovora, datum 

realizacije ugovora, vrijednost Ugovora i kontakt osoba Naručioca. 
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Ponuđač dobija 0 bodova po ovom podkriterijumu ukoliko: 

1. Ne dostavi nijednu Potvrdu o izvedenim radovima; 

2. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda ne prihvati dostavljene Potvrde o 
izvedenim radovima iz razloga što iste ne uspunjavaju propisane uslove. 

 
 

2.2. Reference stručnih lica (RS) 
 

Maksimalan broj bodova za reference stručnih lica (RS) je 10  
 
Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli: 
RS = RSM + RSE 
gdje je: 
RSM = broj bodova za reference stručnih lica na izvođenju mašinskih radova 
RSE = broj bodova za reference stručnih lica na izvođenju elektro radova 
 

2.2.1. Reference stručnog licaza izvođenje mašinskih radova (RSM) 
 
Maksimalan broj bodova za reference stručnog lica (RSM) je 5 
 
Podkriterijum kvalitet koji se odnosi na reference stručnog lica za izvođenje mašinskih radova 
(RSM) iskazuje se kroz: 

- Reference stručnog lica koje je ponuđač angažovao na izvođenju istih i/ili sličnih 
radova koji su predmet nabavke a koje su potvrđene od strane investitora ili 
nadležnih državnih organa ili organa lokalne upravena na način što se ukupan broj 
referenci potvrđenih od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa 
lokalne uprave podijeli sa brojem referenci stručnog lica koje ima najveći broj 
potvrđenih referenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova 
koji je određen za ovaj parametar. Pod istovjetnim i/ili sličnim radovima, u ovom 
dijelu, podrazumijevaju se mašinski radovi (demontaža, montaža i puštanje u 
pogon) koji se odnose na revitalizaciju agregata snage 60 MW ili više ili mašinski 
radovi koji se odnose na montažu i puštanje u pogon novih agregata snage 60 MW 
ili više. Reference se prihvataju za stručno lice koje će biti odgovorno za izvođenje 
radova na demontaži, montaži i puštanju u pogon agregata. 

 
Broj bodova određuje se po formuli: 
RSM = RSMp /RSMmax * 5 
gdje je: 
RSMp - broj potvrđenih referenci stručnog lica na izvođenju mašinskih radova 
RSMmax - najveći ukupni broj svih potvrđenih referenci  stručnog lica na izvođenju mašinskih 
radova 
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2.2.2. Reference stručnog lica za izvođenje elektro radova (RSE) 

Maksimalan broj bodova za reference stručnog lica (RSE) je 5 
 

Podkriterijum kvalitet koji se odnosi na reference stručnog lica za izvođenje elektro radova 
(RSE) iskazuje se kroz: 

- Reference stručnog lica kojeg je ponuđač angažovao na izvođenju istih i/ili sličnih 
radova koji su predmet nabavke a koje su potvrđene od strane investitora ili 
nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave na način što se ukupan broj 
referenci potvrđenih od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa 
lokalne uprave podijeli sa brojem referenci stručnog lica koje ima najveći broj 
potvrđenih refrenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji 
je određen za ovaj parametar. Pod istovjetnim i/ili sličnim radovima, u ovom dijelu, 
podrazumjevaju se elektro radovi (demontaža, montaža i puštanje u pogon) koji se 
odnose na revitalizaciju sinhronih generatora snage 60 MW ili više ili elektro radovi 
koji se odnose na montažu i puštanje u pogon novih sinhronih generatora snage 60 
MW ili više.  Reference se prihvataju za stručno lice koje će biti odgovorno za 
izvođenje elektro radova na demontaži, montaži i puštanju u pogon agregata, uz 
obavezu da referenca sadrži i radove na demontaži i montaži namota statora ili 
radove na demontaži i montaži namota rotora. 

 

Broj bodova određuje se po formuli: 
RSE = RSEp /RSEmax * 5 
gdje je: 
RSEp - broj potvrđenih referenci stručnog lica  
RSEmax - najveći ukupni broj svih potvrđenih referenci stručnog lica 
 

Reference stručnih lica se dokazuju dostavljanjem Potvrda za reference stučnih lica.  
Potvrda za reference stručnih lica sadrži minimum sljedeće podatke: Naručilac predmetnih 

radova, naziv i sjedište Naručioca, predmet i opis radova na kojima je bilo angažovano stručno 

lice, datum zaklјučenja ugovora, datum realizacije ugovora, vrijednost Ugovora i kontakt 

osoba Naručioca. 

Ponuđač dobija 0 bodova po ovom podkriterijumu ukoliko: 

1. Ne dostavi nijednu Potvrdu za reference stručnih lica; 

2. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda ne prihvati dostavljene Potvrde za 
reference stručnih lica iz razloga što iste ne uspunjavaju propisane uslove. 
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OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ 
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NASLOVNA STRANA PONUDE 

 

 

(naziv ponuđača)   

podnosi 

  (naziv naručioca)    

 

 

 

 

PONUDU 

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine  
za nabavku 

__________________________________________________________  
(opis predmeta nabavke) 

 

ZA 

 

  Predmet nabavke u cjelosti 
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SADRŽAJ PONUDE 
 

1. Naslovna strana ponude 

2. Sadržaj ponude  

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču 

4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude 

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude 

6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca 

zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača 

7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog 

nadmetanja 

8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti 

9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci 

10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja  

11. Ostala dokumentacija (Potvrde o referentnim nabavkama i potvrde o referencama 

stručnih lica) 
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PODACI O PONUDI I PONUĐAČU 

 

  Ponuda se podnosi kao: 

 

Samostalna ponuda 
  

Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem 
  

Zajednička ponuda 
  

Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem 
 

Podaci o podnosiocu samostalne ponude: 

Naziv i sjedište ponuđača   

PIB4   

Broj računa i naziv banke ponuđača   

Adresa   

Telefon   

Fax   

E-mail   

Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog 
dijela ponude i dokumenata u ponudi 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

                                                           
4 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude5 

 

Naziv podugovarača /podizvođača   

PIB6 
 

  

Ovlašćeno lice 
 

  

Adresa 
 

  

Telefon 
 

  

Fax   

E-mail   

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke 
koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču 

  

Opis dijela predmeta javne nabavake koji će 
izvršiti podugovaraču /podizvođaču 

    

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

 

 

 

                                                           
5 Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  

podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, 
da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. 

 
6 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o podnosiocu zajedničke ponude7 

 

 
Naziv podnosioca zajedničke ponude 
 

  

 
Adresa 
 

  

Ovlašćeno lice za potpisivanje 
finansijskog dijela ponude, nacrta 
ugovora o javnoj nabavci i nacrta 
okvirnog sporazuma 

(Ime i prezime) 

(Potpis) 

Imena i stručne kvalifikacije lica koja će 
biti odgovorna za izvršenje ugovora 

  

 

 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi 

zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ 
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Podaci o nosiocu zajedničke ponude: 

 

Naziv nosioca zajedničke ponude   

PIB8   

Broj računa i naziv banke ponuđača   

Adresa   

Ovlašćeno lice za potpisivanje 
dokumenata koji se odnose na nosioca 
zajedničke ponude 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Ime i prezime osobe za davanje informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o članu zajedničke ponude9: 

 

Naziv člana zajedničke ponude   

PIB10   

Broj računa i naziv banke ponuđača   

Adresa   

Ovlašćeno lice za potpisivanje 
dokumenata koja se odnose na člana 
zajedničke ponude 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Ime i prezime osobe za davanje informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke 

ponude 

 
10 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude11 

   

Naziv podugovarača /podizvođača   

PIB12 
 

  

Ovlašćeno lice 
 

  

Adresa 
 

  

Telefon 
 

  

Fax   

E-mail   

Procenat ukupne vrijednosti javne 
nabavke koji će izvršiti podugovaraču 
/podizvođaču 

  

Opis dijela predmeta javne nabavake koji 
će izvršiti podugovaraču /podizvođaču 

    

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

 

                                                           
11Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  

sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju 
primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. 

 
12 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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FINANSIJSKI DIO PONUDE 

 

r.b. opis predmeta 

bitne 
karakteristike 
ponuđenog 
predmeta 
nabavke 

jedinica 
mjere 

količina 

jedinična 
cijena bez  

pdv-a 
(€) 

ukupan 
iznos bez 

pdv-a 
(€) 

pdv 
(€) 

ukupan 
iznos sa 
pdv-om 

(€) 

1.         

2.         

3.         

...         

Ukupno bez PDV-a  

PDV  

Ukupan iznos sa PDV-om:  

 

Uslovi ponude: 

Rok izvršenja ugovora je   

Mjesto izvršenja ugovora je   

Garantni rok  

Garancija kvaliteta  

Način sprovođenja kontrole kvaliteta  

Rok plaćanja  

Način plaćanja  

Period važenja ponude  

 
 

Ovlašćeno lice ponuđača  
 

___________________________ 
(ime, prezime i funkcija) 

 
 

___________________________ 
(potpis) 

      M.P. 
 

 

 



 
 
 

74/99 
 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA 

ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA13 

 

 

 (ponuđač)  
 
Broj: ________________ 

Mjesto i datum: _________________ 

 
 

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača 
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama 
(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje 

 

Izjavu 
 

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba 
interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 
___ od ________ godine za nabavku  (opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 
Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, 
u smislu člana 17 stav 2 istog zakona. 
 

 
Ovlašćeno lice ponuđača 

 
___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 
 
 

___________________________ 
(potpis) 

 
      M.P. 
 
  

                                                           
13 Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za 

svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača 
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DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU 

JAVNOG NADMETANJA 

 
 
Dostaviti: 
 

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa 
podacima o ovlašćenim licima ponuđača; 

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su 
uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 
90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno 
propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište; 

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji 
od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov 
zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog 
kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; 
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE 

OSPOSOBLJENOSTI 

 

 

Dostaviti: 
 

 izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih 
lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova; 
 izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom 
podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće 
i sl.). 
 dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom: 

- Dostaviti Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 9001 
  dokaz o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine:  

- Dostaviti Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 14001 
  dokaz o uspostavljenom sistemu bezbjednosti na radu:  

- Dostaviti Sertifikat o ispunjenosti standarda OHSAS 18001. 
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OBRAZAC IR2 

 
IZJAVA 

O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, 
KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU 

ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA 
 

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ 
(ime i prezime i radno mjesto) 

 

Izjavljuje 
 

da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i 
profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o 
javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje 
konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.  

 

 
Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli 

(kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju i drugo) koji se mogu provjeriti kod 
nadležnog organa, odnosno organizacije. 

 
Ovlašćeno lice ponuđača   

 
___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 
 
 

___________________________ 
(svojeručni potpis) 

 
      M.P. 

 
Red. 
br. 

 

Prezime i ime 

 
Školska 

sprema i 
zvanje 

 

Licenca, 
odobrenje 

i sl. 

Godine 
prakse 
u struci 

Funkcija koju 
će zauzimati 

1      

2      

...      
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OBRAZAC IR8 

 

IZJAVA O  

NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU 
PODIZVOĐAČA14 

 

 

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ 
(ime i prezime i radno mjesto) 

 
 

Izjavljuje 
 

da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za 
predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno 
podizvođača/e: 
 
1. 
2. 
..... 

 
 
 

Ovlašćeno lice ponuđača   
 

___________________________ 
(ime, prezime i funkcija) 

 
 

___________________________ 
(svojeručni potpis) 

 
      M.P. 
 
 

 
 

 

                                                           
14Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o 

podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“  
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DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE PREDVIDJENIH USLOVA ZA NABAVKU USLUGA I ROBA KOJI SU 
POTREBNI ZA IZVOĐENJE RADOVA PREDMETNE JAVNE NABAVKE 

 
 dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom: 

- Dostaviti Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 9001 
 dokaz o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine:  

- Dostaviti Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 14001 
 dokaz o uspostavljenom sistemu bezbjednosti na radu:  

- Dostaviti Sertifikat o ispunjenosti standarda OHSAS 18001 
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NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 
 
Ovaj ugovor zaključen je između: 
 
Naručioca EPCG AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2 Nikšić, PIB: PIB  
02002230, Broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Igor 
Noveljić, (u daljem tekstu: Naručilac) 
 
i 
 
Ponuđača______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, 
Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga 
zastupa _____________, (u daljem tekstu: Izvodjač). 
 
 

OSNOV UGOVORA: 
 
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke radova za potrebe HE “Piva” 
broj: 124/18 od 23.11.2018.godine; 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: _____________________ od ________ 
Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj ______ od _________________________. 
 

Član 1 
Predmet ovog Ugovora je nabavka radova na remontu agregata A2 u HE “Piva”. 

Član 2. 
Izvođač se obavezuje, da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede u svemu prema prihvaćenoj 
Ponudi br. ___________________ (koja čini sastavni dio Ugovora). 
 
CIJENA I NAČIN PLAĆANJA 

Član 3. 
Ukupna cijena za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora, bez PDV-a, iznosi 
_________________ € (slovima: _________________). 
 

PDV 21% iznosi ____________ €. 
 

Ukupna cijena za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi 
_________________ € (slovima. _________________). 
 

Član 4. 
Rok plaćanja je 60 dana nakon dostavljanja ovjerenih privremenih i okonačane situacije. 
Prva privremena situacija je nakon završenih kompletnih demontažnih radova u iznosu do 20 
% ukupne ugovorene vrijednosti. 
Druga privremena situacija je nakon izvedenih kompletnih montažnih radova u iznosu do 50 
% ukupne ugovorene vrijednosti. 
Okončana situacija je nakon primopredaje radova u iznosu razlike do ukupne ugovorene 
vrijednosti. 
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Original situacije, ovjerene od strane nadzornog organa, sa pozivom na broj Ugovora po kojem 
se nabavka vrši, a po cijenama iz ponude Izvođača, dostaviti na adresu EPCG AD, Direkcija za 
nabavku i logistiku, ul. Vuka Karadžića br. 2, Nikšić n/r Radovana Radojevića, dipl.maš.ing. 
 

Način plaćanja: virmanski. 
 
U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u ovom članu, Naručilac garantuje i Izjavom 
datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se 
objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki (‘’Sl.list CG’’ br. 62/11) koja čini 
sastavni dio ovog Ugovora. 
 
ROKOVI 

Član 5. 
Rok izvođenja radova koji su predmet javne nabavke je 365 kalendarskih dana, a počinje teći 
od 1. februara, s tim što će se radovi na agregatu izvoditi u periodu obustave rada agregata od 
1. aprila do 31. novembra u godini, nakon zaključenja ovog Ugovora. 
 
Mjesto izvršenja ugovora: demontažno-montažni radovi će se izvoditi u HE „Piva”, opština 
Plužine, dok će se radovi na reparaciji djelova agregata izvoditi u pogonu (fabrici) Izvođača. 
 
Naručilac i Izvođač će se u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora u pisanoj formi 
uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u 
posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih uslova za nesmetano 
otpočinjanje izvođenja radova, nakon održanog inicijalnog sastanka ovlašćenih predstavnika 
Naručioca i Izvođača radova. 
 
Na dan uvođenja Izvođača u posao zapisnički se konstatuje da je Naručilac uveo u posao 
Izvođača, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da 
otpočnu radovi. 
 
OBAVEZE UGOVORNIH STRANA 

Član 6. 
Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti nadzor nad 
izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ). 
 
Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene Nadzornog organa, Naručilac će o tome 
obavijestiti Izvođača. 
 

Član 7. 
Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa 
Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. 
 
Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti. 
 
Postojanje Nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa 
Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova. 
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Član 8. 
Nadzorni organ ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke na izvedenim 
radovima. 
 
Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke 
u roku od 7 (sedam) dana od upućivanja pisanih primjedbi i nastavi sa izvođenjem radova koji 
odstupaju od ugovornih Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca. 
 
 

Izvođač može ponovo nastaviti sa izvođenjem radova kada preduzme i sprovede odgovarajuće 
radnje i mjere prema nalazu nadzornog organa. 
 
 

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta 
materijala i opreme koja se ugrađuje, isti se daju na ispitivanje, na teret Izvođača, a ako 
Izvođač bude u pravu ima pravo da traži naknadu troškova ispitivanja od Naručioca. 
 
 

Materijal i opema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim tehničkim standardima, 
Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa mjesta izvođenja radova u roku koji mu odredi 
Nadzorni organ, a koji ne može biti kraći od 2 (dva) dana. 
 
 

Član 9. 
 

Sve troškove ispitivanja materijala, opreme i radova snosi Izvođač, osim kontrolnih ispitivanja 
koje vrši Naručilac. 
 
Naručilac će angažovati nezavisnu instituciju koja će izvršiti vibrodinamička i NDT ispitivanja, 
nezavisno od ispitivanja koja će izvršiti Izvođač. 
 
Izvođač je dužan da dostavi Izvještaj o završnim ispitivanjima svih radova u skladu sa IEC 
standardima, navedenim u Prilogu br. 3 Tehničke specifikacije iz Tenderske dokumentacije br. 
124/18 od 23.11.2018. 
 
Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu.  
 
Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugradjenog materijala i opreme, kao i izvedenih  
radova, ne odgovaraju uslovima zahtijevanim tehničkom dokumentacijom, Nadzorni organ je 
dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal i opremu zamijeni sa materijalom i 
opremom koji zadovoljavaju uslove propisane tehničkom dokumentacijom koja je data u 
prilozima tenderske dokumentacije, odnosno da radove dovede u ispravno stanje, a sve o 
trošku Izvođača. 
 
Izvođač je dužan da za isporučenu i ugrađenu opremu i materijal dostavi ateste od ovlašćene 
organizacije i tehničku dokumentaciju (katalog, prospekt). 
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Član 10. 
Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet Ugovora, 
angažuje ljudstvo koje je naveo u ponudi da će biti angažovano na izvođenju konkretnih 
radova, te da na mjesto izvođenja radova dopremi mehanizaciju i opremu za završetak radova. 

 
Član 11. 

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data 
u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom 
ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to: 
 

Za Naručioca: Za Izvođača: 
U vezi situacija U vezi sačinjavanja situacija  
Kontakt osoba: Nina Nikolić Kontakt osoba:  
Telefon: 040/204-169 Tel:  
Fax: 040/214-247 Fax:  
E-mail: nina.nikolic@epcg.com  E-mail:  
 

 
 
U vezi tehničkih pitanja  

 
U vezi tehničkih pitanja 

Kontakt osoba: Željko Jovović  Kontakt osoba:  
Tel: 067-250-158 Tel:  
Fax: 040-250-550 Fax:  
E-mail: zeljko.jovovic@epcg.com  E-mail:  

 
OSIGURANJE 

Član 12. 
Izvođač je dužan da na mjestu izvođenja radova u hidroelektrani preduzme mjere radi 
obezbjedjenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata, radova i opreme, instalacija, 
radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete 
koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini, kao i one koje eventualno 
budu namirene od Naručioca.  
 
Troškove organizovanja i sprovodjenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je obavezan 
Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovama 
iz stava 1. ovog člana. 
 
Sva lica angažovana na izvođenju radova iz člana 1 ovog Ugovora imaju biti osigurana od 
Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Ovim osiguranjem 
moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Naručioca i Izvođača (Podizvođača). Naručilac neće 
biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede 
osiguranih lica.  

Član 13. 
Izvođač je dužan da radove koji su predmet ovog Ugovora osigura o svom trošku protiv svih 
šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do 
primopredaje radova kod društva za osiguranje, i da primjerak polise osiguranja dostavi 

mailto:nina.nikolic@epcg.com
mailto:milinko.raicevic@epcg.com
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Naručiocu prilikom uvođenja u posao. Radovi se osiguravaju na procijenjenu vrijednost javne 
nabavke radova po Tenderskoj dokumentaciji br. 124/18 od 23.11.2018.g..  
 
PRIMOPREDAJA 

Član 14. 
Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta izvođenja radova svoje radnike, 
ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku 
rada, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu i samo 
mjesto izvođenja radova. 
 

Član 15. 
Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa. 
 

Član 16. 
Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, 
ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni 
obračun izvedenih radova. 
 
RASKID UGOVORA 

Član 17. 
Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Izvođač: 

a) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa 
izvršavanjem svojih ugovornih obaveza; 

b) ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom; 
c) postane nesolventan ili ode u stečaj.  

 
Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako: 

a) Naručilac ne izvršava svoje ugovome obaveze; 
b) Naručilac ne plaća Izvođaču na način predviđen ovim Ugovorom. 

 
Ukoliko dodje do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu 
potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi 
ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova. 
 

GARANCIJE 

Član 18. 
Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog Ugovora u 
ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale u iznosu od 2 ‰ 
(dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka 
završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. 

Ugovorne strane ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac 
dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u kašnjenje da zadržava pravo na ugovorenu kaznu 
(penale), te se smatra da je samim padanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovorenu 
kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret 
Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od 
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bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj 
naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača. 

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi 
ugovorene radove. 

Takođe, ukoliko Izvođač nakon ponovljenih završnih ispitivanja tokom puštanja agragata u 
pogon, o svom trošku, ne uspije da obezbijedi garantne parametre agregata tj. Naručilac ne 
prihvati rezultate ispitivanja, Naručulac će imati pravo da odbije radove i ne plati bilo kakvo 
zaostalo potraživanje od strane Izvođača. Oprema će ostati u vlasništvu Naručioca. 
 

Član 19. 
Izvođač se obavezuje da prije zaključivanja ovog Ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i na prvi 
poziv plativu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, na iznos od ______ € (slovima: ________), 
što čini 5 % ugovorene vrijednosti sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno i savjesno 
izvršenje ugovorenih obaveza.  

Garancija za dobro izvršenje ugovora traje 30 (trideset) dana duže od ugovorenog roka za 
izvođenje radova. 
 

Član 20. 
Garantni rok na izvedene radove i opremu je 36 mjeseci, a počinje teći od dana puštanja 
agregata u pogon. 

Izvođač je dužan da o svom trošku, otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, ugrađenim 
djelovima opreme i materijalu koji se pokažu u toku garantnog roka.  
 

Član 21. 
Izvođač je obavezan je da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za 
dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv plativu Garanciju za 
otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i opremu, na iznos od 
__________ € (_____________________), što čini 5% od ugovorene vrijednosti sa uračunatim 
PDV-om, kojom garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja 
garantnog roka za izvedene radove i opremu, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana duže od 
trajanja garantnog roka za izvedene radove i opremu.  
 

Član 22. 
Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz 
ovog Ugovora, vrati Izvođaču Garancije.  
 
OSTALE ODREDBE 

Član 23. 
Naručilac i Izvođač su dužni da, prije početka izvođenja radova, shodno Zakonu o zaštiti 
izdravlju na radu (sl.list RCG br 34/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti 
na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine zaključe poseban Ugovor o organizovanju i 
sprovođenju mjera zaštite na radu i međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod 
pružanja usluga. (Prilog I) 
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Član 24. 
Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom 
prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih 
stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. 
 
Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne 
Gore. 
 

Član 25. 
Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o 
obligacionim odnosima. 
 
 
 

Član 26. 
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa 
odredbama člana 15 ZJN (Sl. list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je. 
 

Član 27. 

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna 

primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) 

primjerka Naručiocu. 

 
NARUČILAC                                                                IZVODJAČ 
_____________________________                  ______________________________ 
 
 

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA 
 

  Ovlašćeno lice ponuđača _______________________ 
(ime, prezime i funkcija) 

_______________________ 
(potpis) 

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 

2 Zakona o javnim nabavkamanabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 

42/17). 
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Prilog I 
(Ponuđači nijesu u obavezi da dostave u Ponudi ugovor 
o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu i 
međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima 

kod izvođenja radova) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U G O V O R 
 

O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU I 
MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA 

KOD IZVOĐENJA RADOVA 
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Na osnovu Ugovora o javnoj nabavci br. __________ od ___________ godine o izvođenju 
radova: ___________________________________, zaključenog između EPCG AD Nikšić 
(Naručilac) i ________________________ (Izvođač), nakon otvorenog javnog nadmetanja br. 
_______, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude br. __________ od __________ godine i 
Ponude Izvođača br. __________ od ___________ godine, a na osnovu člana 22 Zakona o 
zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list RCG“, br. 34/14) i člana 17 Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o zaštiti na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine, zaključuje se  
 
 

UGOVOR 
O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU MEĐUSOBNIM PRAVIMA, 

OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA 
KOD IZVOĐENJA RADOVA 

 
Između: 
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Vuka Karadžića 2, Nikšić,  
ž.r. 535–55–11, Prva banka Crne Gore AD Nikšić, PIB 02002230, PDV reg. br. 20/31–00112-1 
koju zastupa direktor_____________ (u daljem tekstu: Naručilac) 
i  
____________________________, 
ž.r. _______________; PIB _______________;  
koju zastupa direktor ______________ (u daljem tekstu: Izvođač)  
 
PREDMET UGOVORA 

Član 1. 
Predmet ovog Ugovora je organizovanje i sprovođenje mjera zaštite na radu u toku izvođenja 
radova: _______________________________________.  
  
ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Član 2. 
U skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i aktima EPCG AD Nikšić iz oblasti zaštite na 
radu: Pravilnika o ZNR (br.10-00-6810/1 od 08.03.2012.god.) i Uputstva za bezbjedan rad u 
elektroenergetskim objektima (br. 10-00-7370 od 16.03.2012.god) Naručilac se, prije i u toku 
izvođenja radova _____________________________________________, obavezuje da:  
- Prije početka izvođenja radova Izvođača upozna sa mjestom izvođenja radova, sa 

uputstvima koja se odnose na izvođenje radova, sa internim pravilima i dokumentima 
vezanim za zaštitu na radu, kao i sa pravilima za poštovanje radne i tehnološke discipline. 

- Odgovorna osoba za osiguranje mjesta rada, prije početka izvođenja ardova, izvrši sva 
potrebna obezbjeđenja na mjestu izvođenja i zajedno sa odgovornim rukovodiocem 
radova i Izvođačem izvrši provjeru bezbjednosnih mjera. Nakon obezbijeđenja mjesta 
rada, u pisanoj formi izda „Dozvolu za rad“. 

- Onemogući sve aktivnosti, koje bi doprinijele narušavanju bezbjednosnih mjera na mjestu 
izvođenja radova na način što će zabraniti pristup u pogonskim prostorijama, ili uređajima 
i pogonima u kojima se, ili pomoću kojih se vrše potrebna isključenja ili omogućavaju 
potrebna obezbjeđenja (zaključavanjem prostora, isticanjem natpisa na ulaznim vratima 
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ili na drugim pogodnim mjestima, ogradjivanjem NN ormara ili uređaja za postizanje 
drugih potrebnih obezbjeđenja, postavljanjem opomenskih tablica i sl.). 

- Odgovorno lice Izvođača upozna sa načinom postizanja svih potrebnih obezbjeđenja na 
mjestu izvođenja radova i dostavi mu pisani dokument “Dozvola za rad u postrojenjima”, 
potpisan od strane odgovornih lica Naručioca i Izvođača, kao potvrdu da su izvršena sva 
potrebna obezbjeđenja. 

- Upozna Izvođača sa posebnim zonama opasnosti, ako postoje (prisustvo svih vrsta 
instalacija u zoni izvođenja radova uključujući instalacije pod naponom,prisustvo posebno 
osjetljivih djelova postojećih elektroenergetskih objekata na kojima se predviđa izvođenje 
dijela radova, eventualno prisustvo opasnih materija i sl.) i upozna ga sa pravilima za 
izvođenje radova i pravilima ponašanja u toj zoni. 

 
Član 3. 

Izvođač je obavezan da, prije početka izvođenja radova: 
____________________________________________, stavi na uvid Stručnom licu za zaštitu i 
zdravlje na radu Naručioca: imenovanje odgovornog lica, spisak zaposlenih koje će angažovati 
na realizaciji osnovnog Ugovora, uvjerenja o osposobljenosti za bezbijedan rad za sva 
angažovana lica, uvjerenja o izvršenim zdravstvenim pregledima angažovanih lica; uvjerenja o 
ispravnosti oruđa, uređaja i transportnih sredstava. Na osnovu Bilateralnog sporazuma, sva 
dokumentacija treba biti dobijena od ovlašćenih organizacija iz Crne Gore, osim zdravstvenih 
uvjerenja iz Republika: Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ukoliko su potpisana od strane 
doktora medicine rada. Sve navedeno će se konstatovati zapisnikom, potpisanim od strane 
imenovanog odgovornog lica Izvođača i stručnog lica Naručioca.  
 
Ukoliko se u toku trajanja ugovornog odnosa ukaže potreba da Izvođač angažuje i druga lica 
na realizaciji osnovnog ugovora isti je dužan, da, prije njihovog angažovanja i uvođenja u 
posao, obavijesti stručno lice za zaštitu na radu Naručioca i uz spisak lica stavi na uvid sve 
potrebne dokaze kao i za zaposlene iz stava 1 ovog člana, što će se, takođe, konstatovati 
zapisnikom potpisanim od strane stručnih lica, koje Naručilac i Izvođač odrede.   
 

Član 4. 
Izvođač je obavezan da obezbijedi sprovođenje mjera koje je naložilo lice koje je odgovorno 
za sprovođenje mjera zaštite na radu i postupa po nalogu ovlašćenog lica Naručioca, ili 
stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca. 
 

Član 5. 
Izvođač je obavezan da preko stučnog lica za poslove zaštite na radu, ili odgovornog 
rukovodioca radova preduzme sledeće mjere: 
- Imenuje odgovornog rukovodioca. 
- Ispunjava i sprovodi sve mjere zaštite i mjere obezbjeđenja koje se odnose na bezbjednost 

pripadajućih zaposlenih, imovine i sredstava za rad. 
- Mjesto izvođenja radova uređuje tako da se na njemu može bezbijedno obavljati rad i 

kretanje zaposlenih, oruđa i uređaja za rad i transportnih sredstava. 
- Mjesto izvođenja radova obezbijedi od pristupa lica koja nijesu zaposlena i od prilaza 

transportnih sredstava koja ne vrše prevoz za potrebe izvođenja radova. 
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- Organizuje izvođenje radova tako da zaposleni jednog poslodavca (Naručioca) pri 
izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenih kod drugog poslodavca, 
ukoliko se dođe u situaciju da jedni i drugi istovremeno obavljaju radove ili usluge u istim 
zonama.  

- Sva sredstva za rad budu ispravna i periodično pregledana u skladu sa važećim propisima. 
- Po potrebi preduzme sve mjere za zaštitu od buke, vibracija, prašine i slično. 
- Upotrebljava uređaje za upravljanje, kontrolne instrumente i signalne uređaje. 
- Upotrebljava zaštitne naprave, uređaje i blokade na sredstvima za rad. 
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara statički elektricitet, ako 

koristi takva sredstva. 
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara i izdvaja prašina. 
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima, prilikom čijeg se korišćenja izdvajaju opasne 

materije (gasovi, para, prašina i sl.). 
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih nastaju visoke ili niske temperature. 
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima koja stvaraju buku i vibracije. 
- Preduzme mjere zaštite na radu pri korišćenju ručnog mehanizovanog alata. 
- Preduzme mjere zaštite na radu pri korišćenju, održavanju i transportu oruđa (sredstava 

za rad). 
- Ne dozvoli emisiju štetnih materija u okolnu sredinu koja bi se javila kao posledica 

izvođenja radova. Preduzme i sve druge potrebne mjere za zaštitu životne sredine, da 
upravlja otpadom koji nastane u toku izvođenja radova (sopstveni otpad Izvođača) i 
postupa u svemu u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast. 

- Zaposleni budu snabdijeveni odgovarajućim sredstvima i opremom lične i kolektivne 
zaštite na radu u skladu sa važeći propisima. 

- Stara se o blagovremenom upućivanju zaposlenih na zdravstvene preglede, ako rade na 
poslovima sa posebnim uslovima rada i da ne dozvoli rad zaposlenima koji ne ispunjavaju 
uslove o zdravstvenoj sposobnosti. 

- Stara se o ispunjavanju obaveza koje se odnose na osposobljavanje zaposlenih za 
bezbjedan rad. 

- Svojim prisustvom i vršenjem nadzora nad primjenom mjera zaštite na radu obezbijedi 
sigurno izvođenje naročito opasnih radova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada. 

- Udalji, odnosno odstrani sa posla zaposlene koji se ne pridržavaju propisanih mjera zaštite 
na radu ili ne koriste sredstva i opremu lične i kolektivne zaštite na radu. 

- Bez odlaganja obustavi rad čim primijeti da je ugrožen život ili zdravlje zaposlenih. 
- Sarađuje sa stručnim licem za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca, u sprovođenju mjera 

zaštite na radu. 
- Odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, od nastanka, pismenim putem prijavi Inspekciji 

zaštite na radu svaku smrtnu povredu na radu, kolektivnu povredu na radu i tešku povredu 
na radu, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbjednost i zdravlje zaposlenih na 
mjestu izvođenja radova. 

- Obezbijedi da njegovi zaposleni budu jednoznačno obučeni i opremljeni odgovarajućom 
identifikacionom karticom. 

- Obezbijedi da alati, pribori i uređaji, kao i pomoćni materijali i sredstva koja se koriste za 
ralizaciju predmetnih radova, za vrijeme dok su uskladišteni, budu obezbijeđeni od 
pomjeranja, da se ne nalaze na stazama ili prolazima i da ne predstavljaju smetnju za 
obavljanje drugih aktivnosti u zoni izvođenja radova ili u zonama skladištenja. 
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- Obezbijedi da je iznad mjesta kretanja i rada zaposlenih zabranjen prenos tereta, rad i 
kretanje drugih zaposlenih, ako nijesu preduzete mjere za zaštitu od padajućih predmeta. 

- Obezbijedi da uređaji za prenos materijala, djelova i opreme ne smiju da se postavljaju 
iznad ulazâ u objekte, niti iznad prilazâ za zaposlene, a ukoliko se ovo ne može izbjeći 
postavljaju se zaštitne konstrukcije od padajućih predmeta.  

- Preko odgovornog lica za izvođenja radova pisanim dokumentom obavijesti Naručioca da 
su aktivnosti na izvođenja radova završene, uklonjen sav alat, pribor i uređaji, materijal i 
zaštitna oprema i da su radnici udaljeni sa mjesta izvođenja radova, te da je postrojenje na 
kojem su se izvodili radovi spremno za upotrebu.  

- Najkasnije pet dana prije početka izvođenja radova, Inspekciji rada dostavi prijavu o 
početku izvođenja radova. 

- Odmah nakon potpisivanja ovog ugovora, imenuje odgovorno lice, koje će u ime Izvođača 
sarađivati sa odgovornim rukovodiocem radova Naručioca i stručnim licem za zaštitu i 
zdravlje na radu Naručioca u postupku primjene i nadzora nad realizacijom ovog Ugovora 
u sprovođenju mjera zaštite na radu, o čemu će pisanim putem obavijestiti Naručioca.  

 
Član 6. 

Sprovođenje mjera iz Člana 5. ovog Ugovora vrši Izvođač, preko ovlašćenog odgovornog lica 
na mjestu izvođenja radova; stručnog lica za poslove zaštite na radu, ili angažovanjem sa 
strane ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica, sa kojim je Izvođač prethodno zaključio ugovor o 
obavljanju određenih poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. 
 
Ako lica iz stava 1 ovog člana ustanove da se ne preduzimaju mjere iz Člana 5. ovog Ugovora, 
odmah će upozoriti odgovorno lice Izvođača na neizvršavanje pojedinih mjera i zakonske 
posledice koje mogu da nastanu. 
 
U slučaju kada odgovorno lice Izvođača dozvoli dalji rad i pored preduzetih mjera u smislu 
predložene mjere zabrane rada na radnom mjestu ili upotrebe sredstava za rad, od strane 
stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, lica iz stava 1 ovog člana dužna su da o tome 
obavijeste Inspekciju zaštite na radu. 
 

Član 7. 
Izvođač je obavezan da odredi mjere za pružanje prve pomoći, gašenje požara i evakuaciju 
zaposlenih, u zavisnosti od vrste radnog mjesta i djelatnosti, kao i od broja zaposlenih i 
prisustva drugih lica na mjestima izvođenja radova. 
Izvođač je obavezan da u slučaju potrebe obezbijedi prevoz povrijeđenih lica do najbliže 
zdravstvene ustanove. 
 

Član 8. 
Izvođač je obavezan da u toku izvođenja radova, na podesnim mjestima istakne znakove 
upozorenja, zabrane i druga obavještenja, a naročito u pogledu: 
- zabrane pristupa nezaposlenim licima; 
- bezbjednog kretanja zaposlenih, transportnih vozila i radnih mašina; 
- mjera zaštite od struje i visokog napona; 
- obavezne upotrebe sredstava i opreme lične i kolektivne zaštite na radu i  
- svih drugih izvora opasnosti. 
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OSTALE ODREDBE 

Član 9. 
Ugovorne strane su saglasne da upoznaju sve zaposlene koji će obavljati poslove, odnosno 
izvoditi određene radove na mjestu rada sa njihovim pravima i obavezama koja proističu iz 
pojedinih odredbi ovog Ugovora. 
Ovaj Ugovor Izvođač obavezno dostavlja Inspekciji zaštite na radu, najkasnije 5 (pet) dana prije 
početka izvođenja radova. 
 

Član 10. 
Ugovorne strane su saglasne da se u pogledu trajanja ovog Ugovora, kao i mogućeg otkaznog 
roka, primjenjuju odredbe osnovnog Ugovora koji su ugovorne strane zaključile za izvođenja 
radova: _______________________________________ i odredbe Zakona o obligacionim 
odnosima i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. 
 

Član 11. 
Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za 
Izvođača, a 2 (dva) primjerka za Naručioca. 
 
 

IZVOĐAČ: NARUČILAC: 
 

 

________________________ EPCG AD Nikšić 
 

 
Direktor, 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direktor, 

________________________ 
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UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE 
 

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI 
 

1. Pripremanje i dostavljanje ponude  

 
Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa 

ovom tenderskom dokumentacijom. 
Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu 

svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, 
kataloga, fotografija, publikacija i slično. 

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti 
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti. 

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno 
ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list 
ponude. 

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na 
način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. 

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište 
naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog 
otvaranja ponuda". 

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o 
zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u 
slučaju da je neblagovremena. 

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz 

mogućnost korišćenja svog memoranduma.  

2. Način pripremanja zajedničke ponude  
Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno 

solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci. 
Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u 

zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.  
U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: 

određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati 
svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; 
prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci 
i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac 
zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o 
javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se 
ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac 
zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog 
obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu 
račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i 
drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača. 
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U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti 
odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. 

 
3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem 
Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri 

podugovaraču ili podizvođaču.  
Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude 

veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude. 
Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju 

podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti 
uslova za učešće u postupku javne nabavke. 

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez 
obzira na broj podugovarača ili podizvođača. 
 

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / 
podizvođačem 

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani 
ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih 
ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda. 

 
5. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji 

naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili 
ekvivalentno” 

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e 
naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan 
da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.  

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom 
dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz 
podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. 

 
6. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne 

nabavke 
 
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi 

tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj 
kopiji.  

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja 
ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za 
učešće u postupku javne nabavke. 

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili 
ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom. 

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je 
da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu 
kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom. 

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze 
o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih 
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država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može 
dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili 
pravo na traženje tog dokaza. 

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su 
sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove 
ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji 
nije jezik ponude. 

 
7. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude  
 
Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne 

uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je 
uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno 
propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije 
pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima 
korupcije, pranja novca i prevare. 

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti 
koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude 
koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke 
za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili 
drugog akta. 

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – 
finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su 
dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke 
ponude. 

 
8. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog 

lica 
 
Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja 

ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – 
tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača. 

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem 
kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa 
zakonom. 

 
9. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije 
 
9.1 Način dostavljanja garancije ponude  
Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i 

povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja 
i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula 
izdavaoca garancije. 

 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz 
garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se 
dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se 
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garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje 
plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što 
će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz 
koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može 
naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik 
kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji 
iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način. 

 
9.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora 

o javnoj nabavci 
Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu 

biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu 
zakona ovlašćena za davanje garancija. 

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora 
biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se 
garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na 
koji se odnosi. 

 
10. Način iskazivanja ponuđene cijene 
Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim 

PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske 
dokumentacije. 

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa 
posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. 

Ponuđena cijena/e piše se brojkama. 
Ponuđena cijena/e izražava se po svim predviđenim stavkama tehničke specifikacije kod 

koje su navedene jedinice mjere i količine. 
Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno 

ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi 
obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 
28/15 i 42/17). 

 
11. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma 
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane 

ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti. 
 

12. Blagovremenost ponude 
Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka 

predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom. 
 
13. Period važenja ponude 
Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu za javno 

nadmetanje. 
Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da 

produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za 
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produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati 
zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu. 

 
14. Pojašnjenje tenderske dokumentacije 
Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske 

dokumentacije u roku od 8 dana15, od dana objavljivanja.  
Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, 

faxom, e-mailom...) na adresu naručioca. 
Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske 

dokumentacije. 
Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu 

zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva. 
 

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE 
 
Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od 

ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan 
da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama 
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OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG 
OTVARANJA PONUDA 

 

 

 

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime   

   (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj 

dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta 

nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda. 

 

 

 

  Ovlašćeno lice ponuđača 
 

 _______________________ 
(ime, prezime i funkcija) 

 
_______________________ 

(potpis) 

M.P. 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca 

neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda. 
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UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 
 

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske 

dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje 

naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može 

izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije 

najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.  

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom 
sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je 
tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda 
elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena 
kao nedozvoljena. 

 
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka 

u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro 
račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB 
Montenegro banke A.D. 
 

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva 

nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki 

http://www.kontrola-nabavki.me/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


